Bezeichnung der Bauleistung:
B27 / L3241 Knoten |, Lagerflache Schnittguthaufen Weidenhauser Kreuz

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

1. Begriffsdefinition

Die Bezeichnungen ,Baustelle” und ,Baubereich“ werden in folgendem Sinne verwendet:

Baustelle:  Flachen, die der Auftraggeber zur Ausflihrung der Leistung, fir die Baustelleneinrichtung und
zur voriibergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfugung stellt, zuzlglich der
Flachen, die der Auftragnehmer dariiber hinaus in Anspruch nimmt.

Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausfiihrung der Bauarbeiten beeintrachtigt wer-
den kann.

2. 816, Absatz 1, Nr. 1 Satz 3 VOB/B

Als Bauteil im Sinne des 8§ 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B gelten auch unbearbeitete Stahlbleche, die in
das Montage-/Fertigungswerk geliefert werden.

3. Abrechnung

Bei elektronischer Rechnungsstellung (XRechnung) hat der Auftragnehmer die Nachweise gemaf § 14
Abs. 1 VOB/B getrennt und vor der Rechnung an den Auftraggeber zu Ubergeben.
Gegebenenfalls sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung weitere Festlegungen zu treffen.

In den fur die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden Aufmafblattern missen mindestens fol-
gende Angaben gemacht werden:

—  Auftragnehmer,

— Auftraggeber,

—  Nummer des Aufmal3blattes,

—  Bezeichnung der Bauleistung,

—  Ordnungszahl (OZ).
Unmittelbar tber den Unterschriften und dem Datum muss das AufmaRblatt den Text enthalten: ,Aufge-
stellt”.

Jeder Ansatz der Mengenberechnung muss einen direkten Bezug zu den der Abrechnung zugrundelie-
genden Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen haben. Nur der Verweis auf frilhere Berech-
nungen ist nicht zulassig.

4. [XY Getrennte Rechnungserstellung

Fur folgende Leistungen sind getrennte Rechnungen zu erstellen;

fur Los1 Ausgleichspfl. Schnittgut und

5. [X]Y Nachweis der Massen
(1) Der Verbrauch ist durch Vorlage von Wiegenachweisen laufend nachzuweisen.

Die Wiegenachweise missen die folgenden Angaben enthalten:
—  Lieferwerk,

HE B - 132 HVA B-StB Vorlage Weitere Besondere Vertragsbedingungen 03-23 Seite 1



— Name der Baustelle,

— Bezeichnung des Wagegutes,

—  Nummer des Wiegenachweises,

—  Datum und Uhrzeit der Wagung,

—  Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT),

—  Bruttomasse (B),

— Nettomasse (N),

— Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene Bezeichnung/amtliches Kennzeichen).

Die Wiegenachweise sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen zu be-
statigen und bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle unverziiglich dem Auftraggeber zu tibergeben.
Die Originale der Wiegescheine erhalt der Auftraggeber, die bestatigten Durchschriften erhalt der Auftrag-
nehmer.

Bei schittfahigem Gut, das nicht zum Anhaften neigt, wie z. B. Sand, Kies, wiederaufbereitete (Recycling-
) Stoffe, kann der Nachweis der Masse durch Wiegescheine von geeichten Schaufellader- bzw. Férder-
band-Waagen erfolgen.

(2) Beim Einsatz von Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen gelten zuséatzlich folgende Bedingungen:
— Der Wiegeschein muss eine Erklarung enthalten, dass es sich um eine geeichte Waage handelt.
— Anstelle des Ausdruckes von Tara- und Bruttomasse tritt die Nettogesamtmasse des Ladegutes
sowie zusatzlich bei Schaufellader-Waagen die Anzahl der geladenen Schaufeln (Ladevorgange).
— Die Wiegescheine sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen zu
unterschreiben.

(3) Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des bela-
denen und leeren Fahrzeugs nachprifen (Kontrollwagung).

Hierbei ist der Auftraggeber berechtigt, kontinuierlich tber den Zeitraum der Lieferungen, bei 10 % der
Lieferungen Kontrollwégungen durchfiihren zu lassen. Diese Kontrollwéagungen werden dem Auftragneh-
mer nicht gesondert vergiitet. Die Kosten fur dariberhinausgehende Kontrollwdgungen werden vom Auf-
traggeber erstattet. Zu den Kosten der Kontrollwagung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten, Wiege-
gebihren usw.) und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb usw.) durch
die Kontrollwagung entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten fiir die Beaufsichtigung der Kontrollwa-
gung durch den Beauftragten des Auftraggebers. Sofern die Kosten zu erstatten sind, sind sie im Einzel-
nen nachzuweisen.

Wird bei einer Kontrollwagung eine Unterschreitung von mehr als 1 % festgestellt, erfolgt ein entsprechen-
der Abzug.

(4) Fur Vertragsleistungen mit Mengennachweis nach Gewicht, (ausgenommen die OZ fur Baustahl) wer-
den folgende Regelungen vereinbart:

— Soweit das zulassige Ladegewicht nach Wiegeschein nicht mehr als 3 % Uber- oder unterschritten
wird, erfolgt die Vergiitung nach zuldssigem Ladegewicht = 100 % (Nachweis durch
Zulassungsbescheinigung Teil | (Fahrzeugschein))

— Wird das zulassige Ladegewicht um mehr als 3 % unterschritten, wird nur die durch Wiegeschein
nachgewiesene Menge vergutet.

— Wird die zulassige Lademenge nach Wiegeschein um mehr als 3 % berschritten, so wird die tUber
das zulassige Lagegewicht hinausgehende Menge nur vergitet, wenn die betreffende Lieferung vom
Auftragnehmer durch geeignete zuséatzliche Nachweise belegt wird. Ansonsten erfolgt die Vergitung
nach zulassigem Lagegewicht = 100 % (Nachweis durch Zulassungsbescheinigung Teil |
(Fahrzeugschein)).

— Bereits eingebautes Material aus Uber 103 % uberladenen Fahrzeugen ohne geeigneten zuséatzli-
chen Nachweis werden ebenfalls nur zu 100 % des zulassigen Lagegewichtes vergutet.

— Der AN hat sicherzustellen, dass bei Materialanlieferungen der Fahrer des jeweiligen Transport-
fahrzeuges dem AG die Zulassungsbescheinigung Teil | (Fahrzeugschein) zur Feststellung des
zulassigen Fahrzeuggesamtgewichtes vorzeigt bzw. eine Liste der auf der Baustelle eingesetzten
Transportfahrzeuge mit den entsprechenden Daten (zulassiges Gesamtgewicht) rechtzeitig vorgelegt
wird.

6. X Bauabrechnung mit IT-Anlagen

Fuhrt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit IT-Anlagen aus (Leistungsberechnung),
so gelten zusatzlich folgende Bedingungen:

1. Rechenverfahren/DV-Programme:
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Die verwendeten DV-Programme muissen den in der ,Sammlung der Regelungen fiir die elektronische
Bauabrechnung (Sammlung REB)" enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-Allg.) und Verfah-
rens-beschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere Rechenverfahren durfen nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden.

2. Vereinbarung:

Vor Beginn der Ausfiihrung (Vertragsfristen gemaf den Besonderen Vertragsbedingungen) ist, ggf.
getrennt fir einzelne Ordnungszahlen (Positionen), eine Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich
abzuschlieRen.

3. Dateniibergabe:

Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spatestens vor Beginn der Bauabrechnung
sind vom Auftragnehmer fir die vereinbarten Datenarten Testdaten an den Auftraggeber zu lberge-
ben.

Eingabedaten sind digital zu liefern. Diese sind erst nach Durchfiihrung der Leistungsberechnung her-
zustellen und eindeutig zu kennzeichnen. In der Mengenberechnung des Auftragnehmers ist ein Be-
zug der Eingabedaten zu den Ausfihrungs- bzw. Abrechnungsunterlagen herzustellen.

4. Berichtigung der Leistungsberechnung:

Werden bei Prufung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche Rechenergeb-
nisse festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen Umfang zu
wiederholen.

5. Toleranz-Regelung bei Prifberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels IT-Anlagen geprift
und werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei Ab-
weichungen vom Ergebnis der Prifberechnung bis zu 0,2 %o bei jeder Ordnungszahl (Position) eines
Berechnungsabschnitts die vom Auftragnehmer berechneten Werte.

Liegen Abweichungen auf3erhalb dieser Toleranz von 0,2 %, teilt der Auftraggeber zunachst dem Auf-
tragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Prifberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur Ein-
sichtnahme in die Prifberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht auf-
grund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs-
bzw. Prifberechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. Toleranz-Regelung bei Vergleichsberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mit einer Vergleichsberech-
nung geprift, sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich Toleranzregelungen zu vereinba-
ren.

Liegen Abweichungen aulRerhalb der vereinbarten Toleranzgrenzen, teilt der Auftraggeber zunachst
dem Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Vergleichsberechnung mit und gibt ihm Gele-
genheit zur Einsichtnahme in die Vergleichsberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere
Ergebnis, falls nicht aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen,
Fehler in der Leistungs- bzw. Vergleichsberechnung festgestellt und berichtigt werden.

7. [XV Aufrechnung

Unter Verzicht auf das Erfordernis der Gegenseitigkeit nach § 387 BGB willigt der Auftragnehmer ein, dass
Forderungen der Bundesrepublik Deutschland , des Landes Hessen oder einer seiner Landkreise

an den Auftragnehmer gegen Forderungen des Auftragnehmers an eine dieser Kdrperschaften
aufgerechnet werden. Diese Einwilligung erstreckt sich nur auf Bauvertrdge im Straf3en- und Briickenbau
zwischen den vorgenannten Kdrperschaften und dem Auftragnehmer.

8. [XIV Bauablaufplan
Wenn ein Bauablaufplan vorzulegen ist, gelten folgende Anforderungen:

Der Bauablaufplan gehért zu den durch den Auftragnehmer zu erstellenden Ausfiihrungsunterlagen. Er ist
dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten zu Ubergeben.

Ein Bauablaufplan ist die grafische Darstellung der organisatorischen und zeitlichen Ablaufe aller notwen-
digen Arbeiten sowie deren Abhangigkeiten voneinander.
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Bauablaufplane sind als Balkenplan (Gantt-Diagramm) oder als Weg-Zeit-Diagramm einschlie3lich des
kritischen Weges darzustellen. Der kritische Weg ist der Weg vom Anfang bis zum Ende eines Bauablauf-
planes auf dem die Summe aller Pufferzeiten minimal wird.

Balkenpléane stellen die zeitliche Lage der einzelnen Arbeitsschritte (Vorgdnge) und die Dauer der Vor-
gange eines Projektes dar.

Im Weg-Zeit-Diagramm wird neben der Dauer und dem Termin des jeweiligen Vorganges auch dessen
Ort dargestellt.

Der Detailierungsgrad des Bauablaufplanes ist dem jeweiligen Projekt anzupassen. Mindestens die
Haupt-gewerke und die vertraglichen Termine (vgl. BVB) sind darzustellen. Erfolgt die Bauausfiihrung
nach Teilabschnitten, sind diese auch im Bauablaufplan darzustellen. Bei Notwendigkeit sind Verkehrsfih-
rungs- und Sperrphasen sowie Pufferzeiten anzugeben.

Wahrend der Bauausfiihrung ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen
vorzunehmen und der Bauablaufplan fortzuschreiben. Der Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen ist
darzustellen.

Die Fortschreibung des Bauablaufplanes wird regelmiRig bei Anderungen des Bauablaufes notig.

9. [J" Vertragsbedingungen fiir Rahmenvertrage

1.Die Gesamtleistung wird mit Einzelauftragen abgewickelt in denen Leistungsumfang und Ausfiihrungs-
frist jeweils festgelegt werden.

2.Die Laufzeit des Vertrages richtet sich nach den Angaben die in den Besonderen Vertragsbedingungen
vorgegeben sind. Wird die Vertragssumme bereits friiher erreicht, ist die Laufzeit des Vertrages zu
diesem Zeitpunkt beendet.

3.Wird die Vertragssumme innerhalb der Laufzeit nicht erreicht, wird der Vertrag um 3 Monate verlangert.
Im Ubrigen gilt 8 2 Abs. 3 Nr. 3 VOB/B.

4.Eine geringfuigige Uberschreitung von mehr als 10 v. H. der Vertragssumme ist unschadlich, wenn eine
begonnene Teilleistung zu einem qualifizierten Abschluss gebracht wird.

Hinweis: Bei den mit , ¥, gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch Eintrag fest-
zulegen, ob und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll.
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