Hessen Mobil StraBen- und Verkehrsmanagement - Heppenheim
OdenwaldstraBe 6, 64646 Heppenheim

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Vertrags-Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgefiihrten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.
Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollstdndige Datenlibernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewahrleistet werden.
Bei Widerspriichen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Papierversion.

Projekt: 24290-03 B 45 Erbach - Michelstadt, 3. BA

VE: 24290-03 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..

LV: 1 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..

LB-Nr. Leistungsbereich Ausgabe
15.101 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN 07/15
03.103 BODENERKUNDUNG 06/03
07.105 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN 05/07
12.106 ERDBAU ) 10/12
12.108 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRABEN 10/12
06.110 ENTWASSERUNG FUR STRASSEN 06/06
14.112 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL 06/14
15.113 ASPHALTBAUWEISEN 07/15
11.115 PFLASTER; PLATTENBEL.; EINFASSUNGEN 10/11
05.131 FAHRBAHNMARKIERUNGEN 03/05

Druckdatum: Seite: 1



Hessen Mobil StraBen- und Verkehrsmanagement - Heppenheim
OdenwaldstraBe 6, 64646 Heppenheim

Inhaltsverzeichnis
Projekt: 24290-03 B 45 Erbach - Michelstadt, 3. BA
VE: 24290-03 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
LV: B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
Titel Bezeichnung Seite
00. UA L., R 3
00.00. KONTROLLPRUFUNGEN. ...ttt ettt ettt e eare e e v e e eaae e sre e e enneesnneeeanes 3
00.01. SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ........cociiiieeec 4
00.02. BAUBURO ... .ottt ettt e e e e et e e et e s be e e be e e sate e eabeeesabeeeseeeanreeeaseeesnreeans 5
01. BAUSTELLENEINRICHTUNG........ccciiiiiiieiiie e seeeseeeeseeesieeesneeessseeesneesseeesnseesneessnnessnsensnd
01.00. BAUSTELLENEINRICHTUNG........ccciiiiiiecie ettt eree e sve e snnessneeesnneesnneaen ]
02. VERKEHRSSICHERUNG.......coiiiiiiitiiecie e siee ettt sete et e e sseeesnteaesneeesnseesnseeesnseesnseeennenens 8
02.00. ALLGEMEINES. ... ..ottt ettt e et e et e e st e e e eateesbeeesaeeesnreesanneesnreeeseeend 8
02.01. VS BAUABSCHNITT T .iiieiie ettt eeestee e st e stee e sae e et e e snteesseeesnseesnseeennseeeneeenneens 11
02.02. VS BAUABSCHNITT 2. ittt ettt s e ettt e et e e sate e e tee e saneesnbeeeanreesneeennneas 14
02.03. VS BAUABSCHNITT 3...iiiiiiie et eee sttt et e et ee e st e e sseeesaeeeteeesneeessaeesnseesnseeeaneeesneeenneens 15
02.04. VS BAUABSCHNITT 4.ttt s ettt e et e e sat e e e etee e saneeebeeeeneeesbeeennneas 18
02.05. VS BAUABSCHNITT 5.ttt ettt stee st e st et e et e e smte e s seeesnseeenseeennseesnneeenneens 19
03. ALLGEMEINES. ... ..ottt ettt e et e e st e e as e e e beeesaeeesabeaeaneeesaseeennes 22
03.00. BEWEISSICHERUNG.........ooi it 22
03.01. UBERFAHRTEN UND UBERGANGE..........ccoooiiicic e 22
03.02. BESTANDSPLANE ... .ceie ettt ee et e e stee e ste e st e e sateesteeeseeesnteesneeesnseesnseeeaneeesnseeensens 23
03.03. BEPROBUNG FAHRBAHN.......cooitiiiie ettt ettt e e ebe e e sb e eaa e e ebeeennes 23
03.04. SONSTIGES......o oottt et e et e e s te e e aseeesaaeeeseeeasteeaseeesnseesnseeeanseeaneeenneenn 25
04. STRABENBAU........oooi et 26
04.00. OBERFLACHENAUFBRUCH. ........cooiiiic s 26
04.01. STRABENABLAUFE........oo ettt ettt ettt e et e e et e e eab e e e ebe e e sateesnteeeanseesnreeennes 30
04.02. RINNE UND BORDE........coiiiiiiiieeiieeiee st e seeesete e st e saeeesneeesseeesnseesnseeesnseesnseeenseeesnsenensenens 37
04.03. ASPHALTARBEITEN FAHRBAHN..........cooii e 38
04.04. ASPHALT IN EINMUNDUNGEN........cccoiiiiieeie e see e ennee e seee e 4D
05. BANKETTE. ... oeiiiiie ittt ettt et e e e et e e et e et e e e sateesbeeesaseesabeeeaaseesaseeeasseesnsessaseeesnseeans 46
05.00. BANKETTE AUSBAUEN.......ccc ittt ettt ettt e s mte e e nnee e sneeesnreeenneeesnneeennes 46
05.01. BANKETTE EINBAUEN.........cooiii e 46
06. LG N AN SR 49
06.00. ABBAU. ...t — e e a— e e e— e e e abae e e re e eabeeeeareeateeeanreeareeennes 49
06.01. EINBAU. ..ottt ettt et e e st e e e e e e st e e s te e e asteesaseeenseeesnteeaneeeaneeeanseeennneennsenanresd 49
Druckdatum: Seite: 2



Hessen Mobil StraBen- und Verkehrsmanagement - Heppenheim
OdenwaldstraBe 6, 64646 Heppenheim

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 24290-03 B 45 Erbach - Michelstadt, 3. BA

VE: 24290-03 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
LV: 1 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
oz StL-Nr Menge AE

00. UAII

00.00. KONTROLLPRUFUNGEN

00.00.0001. 15.101/707 10,00 h

Belastungsfahrzeug bereitstellen

Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) fir Plattendruckversuch bei Kon-
trollprifungen bereitstellen.

00.00.0002. e 10,00 St
Kontrollpriifungen ZTVE-StB
Zusatzliche Kontrollprifungen ZTVE-StB auf besondere Anweisung des
AG fir Verdichtung des Erdplanums, durch statische Lastplatte, zur
Ermittlung der EV2-Werte. EinschlieBlich dem notwendigen Gerét,
Personal, der An- und Abfahrt, Vorhaltung, Protokoll, Auswertung und
graphische Darstellung.

00.00.0003. 15.101/737.07.99 TA 150,00 St
Gegenpole f.Kpriifg. verlegen
Gegenpole fiir Kontrollprifungen nach Anweisung des AG
fur die elektromagnetische Dickenmessung verlegen.
Gegenpol = Aluminium-Folie (0,1mm, 30x70cm)
max. Messtiefe 50 cm
Unterlage 'OK Tragschicht und OK Binderschicht '

00.00.0004. 15.101/737.07.99 TA 75,00 St
Gegenpole f.Kpriifg. verlegen
Gegenpole fiir Kontrollprifungen nach Anweisung des AG
fur die elektromagnetische Dickenmessung verlegen.
Gegenpol = Aluminium-Folie (0,1mm, 30x70cm)
max. Messtiefe 50 cm
Unterlage 'OK Tragschicht ohne Bindemittel'

Hinweis zur OZ 00.00.0005.

Transport nach

Hessen Mobil Darmstadt, BA 3, HeinrichstralBe 60
64283 Darmstadit

Entfernung von der Baustelle bis zur
Anlieferungsstelle: ca. 45 km

00.00.0005. e 16,00 St
Materialprobe enthehmen
Materialprobe entnehmen und (bergeben.
Materialprobe nach TP Asphalt-StB und nach Angabe des
AG entnehmen.
Material: Asphaltmischgut, Walzasphalt.
Probenahme aus dem Bereich der Verteilerschnecke.
Material in ProbegefaB fiillen. Probegefall = sauberer
10 | - Blecheimer mit dicht schlieBendem Deckel.
...Forts. 00.00.0005.
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00.00.0005. Forts. ...
Probegefaf liefern wird gesondert vergiitet.
Probegefal3 gut lesbar und dauerhaft an der Seitenwand
beschriften.
Materialprobe spatestens 1 Tag nach Entnahme zu Baubiro des AG
transportieren und tGbergeben.

00.00.0006. 15.101/712.11 16,00 St
ProbegefaB liefern
ProbegefaB3 zur Aufnahme von Baustoffproben, fir Kon-
trollpriifungen und fir Rickstellproben des AG liefern.
Probegefal3 = sauberer 10-I-Blecheimer mit dicht schlie-
Bendem Deckel.
Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

Hinweis zur OZ 00.00.0007.

Transport nach

Hessen Mobil Darmstadt, BA 3, HeinrichstraBe 60
64283 Darmstadit

Entfernung von der Baustelle bis zur
Anlieferungsstelle: ca. 45 km

00.00.0007. 15.101/722.95.19 TA 20,00 St
Bohrkern entnehmen
Bohrkern fiir Kontrollprifungen nach Angabe des AG ent-
nehmen und im Baubereich dem AG (bergeben. Bohrloch
fachgerecht verfiillen.
Bohrkerndurchmesser '150 mm +/- 2 mm'
Bohrtiefe Uber 25 bis 30 cm.
Material = Asphaltschicht.
Verflllmaterial '= Asphalt. Material verdichten.
Bohrkern gut lesbar beschriften.
Die Fahrtrichtung ist zu markieren. '

00.01. SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ

00.01.0001. 15.101/508 1,00 Psch
Vorankiindigung erstellen
Vorank(indigung geman Baustellenverordnung erstellen und
spatestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der
zusténdigen Behdérde Gbermitteln. Vorankiindigung sicht-
bar und witterungsgeschiitzt auf der Baustelle aushan-
gen. Bei erheblichen Anderungen wahrend der Bauzeit
anpassen.

00.01.0002. 15.101/513 1,00 Psch
SiGe-Plan erstellen
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach
RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkoordinator dieser und weiterer berihrter
...Forts. 00.01.0002.
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00.01.0002. Forts. ... )
Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Anderungen in der
Ausflihrung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan fiir
jeden Beschaftigten einsehbar auf der Baustelle vorhal-
ten.

00.01.0003. 15.101/528 1,00 Psch
SiGe-Koordinator stellen.
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator wahrend
der Ausflihrung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unter-
lagen des AG stellen.

00.02. BAUBURO

00.02.0001. e 1,00 Psch
Baubiiro fiir AG auf- und abbauen
Baubdiro (Doppelcontainer) fir den AG,
doppelwandig, mit einem Fenster je Arbeitsplatz,
antransportieren und nach Unterlagen des AG aufbauen.
Jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch, Stuhl, Aktenbock
und Akten/Kleiderschrank, jeden Raum zusatzlich mit
Ablagetisch, zwei weiteren Stihlen (bzw. Sitzbank) und
verschlieBbarem Aktenschrank ausstatten. Raum- und
Arbeitsplatzbeleuchtung entsprechend den Vorschriften
fur die Beleuchtung von Arbeitspléatzen herstellen.

Telefon- und Internet-AnschluBB (WLAN) herstellen und
vorhalten, (mit einer maximalen Gebuhr von 50 Euro /
Monat)

Elektrische Beleuchtung, Waschgelegenheit mit flieBend
kaltem und warmen Wasser, Kochzeile, Heizgelegenheit sowie Toilette
einrichten, fir Abwasserbeseitigung sorgen.

Baubiro mit allen Einrichtungen abbauen und
abtransportieren. Benutzte Flachen entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten. 70 v.H. der

Pauschale werden nach Ubernahme des BaubUlros durch den
AG, der Rest nach Erflllung der Leistung vergiitet.
Buroflache ca. 15 m2 (ohne Flure und Toiletten) mit 1
Arbeitsplatz.

Zusétzliches Besprechungszimmer, ca. 30 m2 mit 5

Tischen (0,80 x 1,60 m) und 12 Stihlen sowie

Gerédteraum, ca. 10 m2 mit 1 Akten-Kleiderschrank, 1

Tisch (0,80 x 1,60 m), 2 Stihlen und 1 Regalwand,
einrichten.

Aufstellflache stellt AN zur Verfiigung. Aufstellflache
herrichten.

Zufahrt und Platzbefestigung nach Wahl des AN

ausfihren.

Einstellplatz fir 2 PKW.

Druckdatum: Seite:
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00.02.0002. e - - 123,00 d

Baubiiro fiir den AG vorhalten
Bauburo fiir den AG mit allen Einrichtungen vor- und
unterhalten. Ver- und Entsorgung sicherstellen.

einschlieBlich Telefon- und Internetgebihr (mit WLAN),
(mit einer maximalen Gebuhr von 50 Euro / Monat).

Bauburo heizen. 2 mal wdchentlich reinigen. Zufahrt
und befestigte Platze unterhalten. Teilzeiten nach
Tagen werden zu 1/30 des Einheitspreises vergitet.

Druckdatum:

Seite:
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01. BAUSTELLENEINRICHTUNG

01.00. BAUSTELLENEINRICHTUNG

01.00.0001. 15.101/107.12 1,00 Psch

Baustelle einrichten

Geréte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemaBen Ausflhrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und

- soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergiitet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubiros, Unterklinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-

ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fir die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausflihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten
nicht ausreichen. Kosten flir Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen

einschl. Mieten, Pacht, Gebiihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergitet. Soweit nicht

fir bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
der BaumaBnahme entfernen. Urspringlichen Zustand wie-
der herstellen.

01.00.0002. 15.101/112.01 1,00 Psch
Baustelle raumen
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fir
bestimmte Leistungen fir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Druckdatum: Seite:
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02. VERKEHRSSICHERUNG

02.00. ALLGEMEINES

02.00.0001. 07.105/801.22 123,00 d

Kontrolle der Arbeitsstellensicher.

Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA
durchfihren. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren
Durchfiihrung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits-
und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG je-
derzeit zuganglich zu machen.

Kontrolle zweimal taglich.

Kontrolle durch elektronisches Erfassungsgerat nach Un-
terlagen des AG.

02.00.0002. e e - - 1,00 St
Kontrollgerat aufstellen
Kontrollgerat aufstellen.
Kontrollgerate des AN zur beweissichernden Dokumentation der
Kontrollfahrten aufstellen und vorhalten.
Nach Beendigung der BaumaBnahme wieder abbauen.

02.00.0003. R 1,00 Psch
Besprechung Verkehrstechnik
Besprechung Verkehrstechnik
Besprechungen beim AG bzw. vor Ort
inkl. Fahrtkosten

02.00.0004. 07.105/201.01.12.23.04 4,00 St
Verkehrsschild aufstellen
Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, fir die Bau-
zeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach
stat. Erfordernissen. Voriibergehende SicherungsmaBnah-
men durchfihren. 70 v.H. des Preises werden nach Auf-
stellen, der Rest nach Beseitigen vergtet.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
GroBe 2.
Kombination = 2 Verkehrsschilder.
Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 2.
Aufstellvorrichtung mit FuBplatte aufstellen.
Aufstellhdhe = 2,2 m.

02.00.0005. 07.105/226.01.12.24 20,00 St
Verkehrsschild umsetzen
Verkehrsschild umsetzen. Voriibergehende
SicherungsmafBnahmen durchfiihren.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
GroBe 2.
Kombination = 2 Verkehrsschilder.
Aufstellvorrichtung mit FuBplatte aufstellen.
Aufstellhdhe = 2,2 m.
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02.00.0006. 07.105/201.01.19.23.04 TA 20,00 St

Verkehrsschild aufstellen

Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, fir die Bau-
zeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach

stat. Erfordernissen. Voriibergehende SicherungsmaBnah-
men durchfihren. 70 v.H. des Preises werden nach Auf-
stellen, der Rest nach Beseitigen vergtet.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.

GroBe 2.

Kombination '= 1 Verkehrsschild '

Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 2.
Aufstellvorrichtung mit FuBplatte aufstellen.
Aufstellhdhe = 2,2 m.

02.00.0007. 07.105/226.01.19.24 TA 30,00 St
Verkehrsschild umsetzen
Verkehrsschild umsetzen. Voriibergehende
SicherungsmafBnahmen durchfiihren.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
GroBe 2.
Kombination '= 1 Verkehrsschild '
Aufstellvorrichtung mit FuBplatte aufstellen.
Aufstellhdhe = 2,2 m.

02.00.0008. 07.105/201.01.19.23.04 TA 10,00 St
Verkehrsschild aufstellen
Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, fir die Bau-
zeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach
stat. Erfordernissen. Voriibergehende SicherungsmaBnah-
men durchfihren. 70 v.H. des Preises werden nach Auf-
stellen, der Rest nach Beseitigen vergltet.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
GroBe 2.
Kombination '= 1 Zusatzschild '
Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 2.
Aufstellvorrichtung mit FuBplatte aufstellen.
Aufstellhdhe = 2,2 m.

02.00.00009. 07.105/226.01.19.24 TA 10,00 St
Verkehrsschild umsetzen
Verkehrsschild umsetzen. Voriibergehende
SicherungsmafBnahmen durchfiihren.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
GroBe 2.
Kombination '= 1 Zusatzschild '
Aufstellvorrichtung mit FuBplatte aufstellen.
Aufstellhdhe = 2,2 m.

02.00.0010. 07.105/401.99.02.00.10 TA 50,00 St
Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen
Absperrgerat oder Warneinrichtung aufstellen und besei-
...Forts. 02.00.0010.
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02.00.0010. Forts. ...
tigen, fur die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben.
Voriibergehende SicherungsmaBnahmen durchfiihren. 70 v.H.
des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Be-
seitigen vergutet.
Sicherung durch 'passende Absperrschranke '
Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2.
Mit Tastleiste.

02.00.0011. 07.105/411.20 500,00 St
Absperrger. oder Warneinr. umsetzen
Absperrgerat oder Warneinrichtung umsetzen. Voriiberge-
hende SicherungsmafBnahmen durchfihren.
Absperrschranke.

02.00.0012. 07.105/401.99.02.06.11 TA 10,00 St
Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen
Absperrgerat oder Warneinrichtung aufstellen und besei-
tigen, fur die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben.
Vorlibergehende SicherungsmaBnahmen durchfiihren. 70 v.H.
des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Be-
seitigen vergutet.
Sicherung durch 'passende Absperrschranke '
Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2.
Mit 3 Richtstrahlern einseitig, gelbes Dauerlicht.
Mit Tastleiste.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

02.00.0013. 07.105/411.29 TA 30,00 St
Absperrger. oder Warneinr. umsetzen
Absperrgerat oder Warneinrichtung umsetzen. Voriberge-
hende SicherungsmaBnahmen durchfiihren.
Absperrschranke.
Energieversorgung 'nach Wahl des AN’

02.00.0014. 07.105/401.99.02.07.01 TA 15,00 St
Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen
Absperrgerat oder Warneinrichtung aufstellen und besei-
tigen, fur die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben.
Vorlibergehende SicherungsmaBnahmen durchfiihren. 70 v.H.
des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Be-
seitigen vergutet.
Sicherung durch 'passende Absperrschranke '
Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2.
Mit 5 Richtstrahlern einseitig, rotes Dauerlicht.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

02.00.0015.  07.105/411.29 TA 15,00 St
Absperrger. oder Warneinr. umsetzen
Absperrgerat oder Warneinrichtung umsetzen. Voriiberge-
...Forts. 02.00.0015.

Druckdatum: Seite: 10



Hessen Mobil StraBen- und Verkehrsmanagement - Heppenheim
OdenwaldstraBe 6, 64646 Heppenheim

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 24290-03 B 45 Erbach - Michelstadt, 3. BA

VE: 24290-03 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
LV: 1 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
oz StL-Nr Menge AE

02.00.0015. Forts. ...
hende SicherungsmafBnahmen durchfihren.
Absperrschranke.
Energieversorgung 'nach Wahl des AN’

02.00.0016. 07.105/401.02.02.00.00 50,00 St
Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen
Absperrgerat oder Warneinrichtung aufstellen und besei-
tigen, fur die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben.
Vorlibergehende SicherungsmaBnahmen durchfiihren. 70 v.H.
des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Be-
seitigen vergutet.
Leitbake GroBe 1000x250 mm beidseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2.

02.00.0017. 07.105/411.10 100,00 St
Absperrger. oder Warneinr. umsetzen
Absperrgerat oder Warneinrichtung umsetzen. Voriiberge-
hende SicherungsmafBnahmen durchfihren.
Leitbake.

02.00.0018. 07.105/401.02.02.01.01 100,00 St
Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen
Absperrgerat oder Warneinrichtung aufstellen und besei-
tigen, fur die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben.
Vorlibergehende SicherungsmaBnahmen durchfiihren. 70 v.H.
des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Be-
seitigen vergutet.
Leitbake GroBe 1000x250 mm beidseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2.
Mit 1 Richtstrahler einseitig, gelbes Dauerlicht.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

02.00.0019.  07.105/411.11 100,00 St
Absperrger. oder Warneinr. umsetzen
Absperrgerat oder Warneinrichtung umsetzen. Voriiberge-
hende SicherungsmafBnahmen durchfihren.
Leitbake.
Energieversorgung mit Batterie/Akku

02.01. VS BAUABSCHNITT 1

Hinweis zur OZ 02.01.0001.
Die Aufstellung der Verkehrssicherung erfolgt gemaB den Plénen 1 bis 6
in Anlage 6 - BA 1

02.01.0001. 07.105/101.32.00.91 TA 1,00 Psch
Verkehrssicherung lang.Dauer aufst.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und
Betreiben werden gesondert vergltet. Voriibergehende Si-
...Forts. 02.01.0001.

Druckdatum: Seite: 11



Hessen Mobil StraBen- und Verkehrsmanagement - Heppenheim
OdenwaldstraBe 6, 64646 Heppenheim

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 24290-03 B 45 Erbach - Michelstadt, 3. BA

VE: 24290-03 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
LV: 1 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
oz StL-Nr Menge AE

02.01.0001. Forts. ...
cherungsmaBnahmen durchfihren. Voribergehende Markie-
rung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leit-
element und transportable Schutzeinrichtung werden ge-
sondert vergutet. 70 v.H. der Pauschale werden nach be-
triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
vergutet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstre-
cke.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Fir Bauphase 'BA 1, Plan 1 bis 6, Anlage 6 - BA1.'
Kontrolle gem. ZTV-SA fiir die gesamte Arbeitsstellensi-
cherung wird gesondert vergutet.

02.01.0002. 07.105/106.12.00 42,00 d
Verkehrssicherung lang. Dauer vorh.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
vorhalten, warten und betreiben. Voriibergehende Siche-
rungsmaBnahmen durchfihren. Die Vergitung erfolgt nach
der vom AG festgelegten Einsatzzeit.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.

02.01.0003. 07.105/316.11.51.12.11 2.000,00 m
Markierung Typ Il herstellen
Markierung Typ Il fir voribergehende Markierung her-
stellen und warten. Zu markierende Flache von losem
Schmutz reinigen. Vormarkieren. SicherungsmaBnahmen
durchfiihren. Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Durchgehender Strich.
Strichbreite = 0,12 m.
Markierungsstoff = Folie, Gewebe-/Kunststofftrager.
Verkehrsklasse = P 4.
Tages-/Nachtsichtbarkeit (trocken/feucht) = Klasse Q 2/
R 3/RW 3, Griffigkeitsklasse S 1.
Uberrollbarkeitsklasse T 2.
Unterlage = Asphaltbeton.
Markierungsfolie riickstandsfrei und deckenschonend ent-
fernen. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung
nach Wahl des AN zufuhren.

02.01.0004. 07.105/316.45.51.12.11 15,00 m
Markierung Typ Il herstellen
Markierung Typ Il fir voribergehende Markierung her-
stellen und warten. Zu markierende Flache von losem
Schmutz reinigen. Vormarkieren. SicherungsmaBnahmen
durchfiihren. Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Haltlinie.
Strichbreite = 0,50 m.
Markierungsstoff = Folie, Gewebe-/Kunststofftrager.
Verkehrsklasse = P 4.
Tages-/Nachtsichtbarkeit (trocken/feucht) = Klasse Q 2/

...Forts. 02.01.0004.

Druckdatum: Seite: 12



Hessen Mobil StraBen- und Verkehrsmanagement - Heppenheim
OdenwaldstraBe 6, 64646 Heppenheim

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 24290-03 B 45 Erbach - Michelstadt, 3. BA

VE: 24290-03 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
LV: 1 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
oz StL-Nr Menge AE

02.01.0004. Forts. ...
R 3/RW 3, Griffigkeitsklasse S 1.
Uberrollbarkeitsklasse T 2.
Unterlage = Asphaltbeton.
Markierungsfolie riickstandsfrei und deckenschonend ent-
fernen. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung
nach Wahl des AN zuflihren.

02.01.0005. 07.105/321.12.51.12.11 4,00 St
Markierungszeichen Typ Il herst.
Markierungszeichen Typ Il fir voriibergehende Markierung
herstellen und warten. Zu markierende Flache von losem
Schmutz reinigen. Vormarkieren. SicherungsmafBnahmen
durchfihren.
Markierungszeichen = Richtungspfeil geradeaus.
Lange =5 m.
Markierungsstoff = Folie, Gewebe-/Kunststofftrager.
Verkehrsklasse = P 4.
Tages-/Nachtsichtbarkeit (trocken/feucht) = Klasse Q 2/
R 3/RW 3, Griffigkeitsklasse S 1.
Uberrollbarkeitsklasse T 2.
Unterlage = Asphaltbeton.
Markierungsfolie riickstandsfrei und deckenschonend ent-
fernen. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung
nach Wahl des AN zuflihren.

02.01.0006. 07.105/316.99.51.12.11 TA 25,00 m
Markierung Typ Il herstellen
Markierung Typ Il fir voribergehende Markierung her-
stellen und warten. Zu markierende Flache von losem
Schmutz reinigen. Vormarkieren. SicherungsmaBnahmen
durchfihren. Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung 'zum Auskreuzen der vorhandenen Markierung'
Strichbreite 'passend zum Auskreuzen '
Markierungsstoff = Folie, Gewebe-/Kunststofftrager.
Verkehrsklasse = P 4.
Tages-/Nachtsichtbarkeit (trocken/feucht) = Klasse Q 2/
R 3/RW 3, Griffigkeitsklasse S 1.
Uberrollbarkeitsklasse T 2.
Unterlage = Asphaltbeton.
Markierungsfolie riickstandsfrei und deckenschonend ent-
fernen. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung
nach Wahl des AN zuflihren.

02.01.0007. 07.105/316.61.51.12.11 60,00 m
Markierung Typ Il herstellen
Markierung Typ Il fir voribergehende Markierung her-
stellen und warten. Zu markierende Flache von losem
Schmutz reinigen. Vormarkieren. SicherungsmaBnahmen
durchfihren. Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = FuBgéngerfurt/Radfahrerfurt.
Strichbreite = 0,12 m.
...Forts. 02.01.0007.

Druckdatum: Seite: 13



Hessen Mobil StraBen- und Verkehrsmanagement - Heppenheim
OdenwaldstraBe 6, 64646 Heppenheim

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 24290-03 B 45 Erbach - Michelstadt, 3. BA

VE: 24290-03 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
LV: 1 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
oz StL-Nr Menge AE

02.01.0007. Forts. ...
Markierungsstoff = Folie, Gewebe-/Kunststofftrager.
Verkehrsklasse = P 4.
Tages-/Nachtsichtbarkeit (trocken/feucht) = Klasse Q 2/
R 3/RW 3, Griffigkeitsklasse S 1.
Uberrollbarkeitsklasse T 2.
Unterlage = Asphaltbeton.
Markierungsfolie riickstandsfrei und deckenschonend ent-
fernen. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung
nach Wahl des AN zufuhren.

02.02. VS BAUABSCHNITT 2

Hinweis zur OZ 02.02.0001.
Die Aufstellung der Verkehrssicherung erfolgt gemaB den Pldnen 1 bis 4
in Anlage 6 - BA 2

02.02.0001. 07.105/101.32.00.91 TA 1,00 Psch
Verkehrssicherung ldng.Dauer aufst.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und
Betreiben werden gesondert vergiitet. Vorlibergehende Si-
cherungsmaBnahmen durchfiihren. Voribergehende Markie-
rung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leit-
element und transportable Schutzeinrichtung werden ge-
sondert vergutet. 70 v.H. der Pauschale werden nach be-
triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
vergutet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstre-
cke.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Fir Bauphase 'BA 2, Plan 1 bis 4, Anlage 6 - BA2'
Kontrolle gem. ZTV-SA fiir die gesamte Arbeitsstellensi-
cherung wird gesondert vergutet.

02.02.0002. 07.105/106.32.99 TA 36,00 d
Verkehrssicherung lang. Dauer vorh.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
vorhalten, warten und betreiben. Voriibergehende Siche-
rungsmaBnahmen durchfihren. Die Vergitung erfolgt nach
der vom AG festgelegten Einsatzzeit.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstre-
cke.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Fir Bauphase 'BA 2, Plan 1 bis 4, Anlage 6 - BA2'

02.02.0003. 07.105/316.11.51.12.11 1.100,00 m
Markierung Typ Il herstellen
Markierung Typ Il fir voribergehende Markierung her-
stellen und warten. Zu markierende Flache von losem
Schmutz reinigen. Vormarkieren. SicherungsmaBnahmen
...Forts. 02.02.0003.

Druckdatum: Seite: 14



Hessen Mobil StraBen- und Verkehrsmanagement - Heppenheim
OdenwaldstraBe 6, 64646 Heppenheim

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 24290-03 B 45 Erbach - Michelstadt, 3. BA

VE: 24290-03 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
LV: 1 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
oz StL-Nr Menge AE

02.02.0003. Forts. ...
durchfiihren. Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Durchgehender Strich.
Strichbreite = 0,12 m.
Markierungsstoff = Folie, Gewebe-/Kunststofftrager.
Verkehrsklasse = P 4.
Tages-/Nachtsichtbarkeit (trocken/feucht) = Klasse Q 2/
R 3/RW 3, Griffigkeitsklasse S 1.
Uberrollbarkeitsklasse T 2.
Unterlage = Asphaltbeton.
Markierungsfolie riickstandsfrei und deckenschonend ent-
fernen. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung
nach Wahl des AN zuflihren.

02.02.0004. 07.105/316.21.51.12.11 100,00 m
Markierung Typ Il herstellen
Markierung Typ Il fir voribergehende Markierung her-
stellen und warten. Zu markierende Flache von losem
Schmutz reinigen. Vormarkieren. SicherungsmaBnahmen
durchfihren. Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Unterbrochener Strich.
Strichbreite = 0,12 m.
Markierungsstoff = Folie, Gewebe-/Kunststofftrager.
Verkehrsklasse = P 4.
Tages-/Nachtsichtbarkeit (trocken/feucht) = Klasse Q 2/
R 3/RW 3, Griffigkeitsklasse S 1.
Uberrollbarkeitsklasse T 2.
Unterlage = Asphaltbeton.
Markierungsfolie riickstandsfrei und deckenschonend ent-
fernen. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung
nach Wahl des AN zuflihren.

02.02.0005. 07.105/316.99.51.12.11 TA 5,00 m
Markierung Typ Il herstellen
Markierung Typ Il fir voribergehende Markierung her-
stellen und warten. Zu markierende Flache von losem
Schmutz reinigen. Vormarkieren. SicherungsmaBnahmen
durchfihren. Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung 'zum Auskreuzenen der vorhandenen Markierung'
Strichbreite 'passend zum Auskreuzen '
Markierungsstoff = Folie, Gewebe-/Kunststofftrager.
Verkehrsklasse = P 4.
Tages-/Nachtsichtbarkeit (trocken/feucht) = Klasse Q 2/
R 3/RW 3, Griffigkeitsklasse S 1.
Uberrollbarkeitsklasse T 2.
Unterlage = Asphaltbeton.
Markierungsfolie riickstandsfrei und deckenschonend ent-
fernen. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung
nach Wahl des AN zuflihren.

02.03. VS BAUABSCHNITT 3

Druckdatum: Seite:



Hessen Mobil StraBen- und Verkehrsmanagement - Heppenheim
OdenwaldstraBe 6, 64646 Heppenheim

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 24290-03 B 45 Erbach - Michelstadt, 3. BA
VE: 24290-03 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
LV: 1 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
oz StL-Nr Menge AE

Hinweis zur OZ 02.03.0001.

Die Aufstellung der Verkehrssicherung erfolgt gemaB den Pldnen 1 bis 5,
dem Beschilderungsplan B |/ 3, sowie dem Regelplan B Il / 5 in Anlage 6
-BA3

02.03.0001.  07.105/101.32.00.91 TA 1,00 Psch
Verkehrssicherung lang.Dauer aufst.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und
Betreiben werden gesondert vergiitet. Vorlibergehende Si-
cherungsmaBnahmen durchfiihren. Voribergehende Markie-
rung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leit-
element und transportable Schutzeinrichtung werden ge-
sondert vergutet. 70 v.H. der Pauschale werden nach be-
triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
vergutet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstre-
cke.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Far Bauphase 'BA 3, Beschilderungsplan B | / 3, Regelplan B Il / 5, Pléne
1 bis 5, Anlage '
Kontrolle gem. ZTV-SA fir die gesamte Arbeitsstellensi-
cherung wird gesondert vergitet.

02.03.0002. 07.105/106.32.99 TA 18,00 d
Verkehrssicherung lang. Dauer vorh.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
vorhalten, warten und betreiben. Vorliibergehende Siche-
rungsmaBnahmen durchfihren. Die Vergitung erfolgt nach
der vom AG festgelegten Einsatzzeit.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstre-
cke.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Far Bauphase 'BA 3, Beschilderungsplan B | / 3, Regelplan B Il / 5, Pléne
1 bis 5, Anlage 6 - BA3"'

02.03.0003. 07.105/316.11.51.12.11 1.000,00 m
Markierung Typ Il herstellen
Markierung Typ Il fir voribergehende Markierung her-
stellen und warten. Zu markierende Flache von losem
Schmutz reinigen. Vormarkieren. SicherungsmaBnahmen
durchfiihren. Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Durchgehender Strich.
Strichbreite = 0,12 m.
Markierungsstoff = Folie, Gewebe-/Kunststofftrager.
Verkehrsklasse = P 4.
Tages-/Nachtsichtbarkeit (trocken/feucht) = Klasse Q 2/
R 3/RW 3, Griffigkeitsklasse S 1.
Uberrollbarkeitsklasse T 2.
Unterlage = Asphaltbeton.

...Forts. 02.03.00083.

Druckdatum: Seite: 16



Hessen Mobil StraBen- und Verkehrsmanagement - Heppenheim
OdenwaldstraBe 6, 64646 Heppenheim

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 24290-03 B 45 Erbach - Michelstadt, 3. BA

VE: 24290-03 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
LV: 1 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
oz StL-Nr Menge AE

02.03.0003. Forts. ...
Markierungsfolie riickstandsfrei und deckenschonend ent-

fernen. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung
nach Wahl des AN zufiihren.

02.03.0004. 07.105/316.21.51.12.11 100,00 m
Markierung Typ Il herstellen
Markierung Typ Il fir voribergehende Markierung her-
stellen und warten. Zu markierende Flache von losem
Schmutz reinigen. Vormarkieren. SicherungsmaBnahmen
durchfiihren. Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Unterbrochener Strich.
Strichbreite = 0,12 m.
Markierungsstoff = Folie, Gewebe-/Kunststofftrager.
Verkehrsklasse = P 4.
Tages-/Nachtsichtbarkeit (trocken/feucht) = Klasse Q 2/
R 3/RW 3, Griffigkeitsklasse S 1.
Uberrollbarkeitsklasse T 2.
Unterlage = Asphaltbeton.
Markierungsfolie riickstandsfrei und deckenschonend ent-
fernen. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung
nach Wahl des AN zuflhren.

02.03.0005. 07.105/316.45.51.12.11 20,00 m
Markierung Typ Il herstellen
Markierung Typ Il fir voribergehende Markierung her-
stellen und warten. Zu markierende Flache von losem
Schmutz reinigen. Vormarkieren. SicherungsmaBnahmen
durchfiihren. Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Haltlinie.
Strichbreite = 0,50 m.
Markierungsstoff = Folie, Gewebe-/Kunststofftrager.
Verkehrsklasse = P 4.
Tages-/Nachtsichtbarkeit (trocken/feucht) = Klasse Q 2/
R 3/RW 3, Griffigkeitsklasse S 1.
Uberrollbarkeitsklasse T 2.
Unterlage = Asphaltbeton.
Markierungsfolie riickstandsfrei und deckenschonend ent-
fernen. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung
nach Wahl des AN zufuhren.

02.03.0006. 07.105/321.22.51.12.11 1,00 St
Markierungszeichen Typ Il herst.
Markierungszeichen Typ Il fir voriibergehende Markierung
herstellen und warten. Zu markierende Flache von losem
Schmutz reinigen. Vormarkieren. SicherungsmaBnahmen
durchfihren.
Markierungszeichen = Richtungspfeil geradeaus und links
ab oder rechts ab.
Lange =5 m.
Markierungsstoff = Folie, Gewebe-/Kunststofftrager.
Verkehrsklasse = P 4.

...Forts. 02.03.0006.

Druckdatum: Seite: 17



Hessen Mobil StraBen- und Verkehrsmanagement - Heppenheim
OdenwaldstraBe 6, 64646 Heppenheim

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 24290-03 B 45 Erbach - Michelstadt, 3. BA

VE: 24290-03 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
LV: 1 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
oz StL-Nr Menge AE

02.03.0006. Forts. ...
Tages-/Nachtsichtbarkeit (trocken/feucht) = Klasse Q 2/
R 3/RW 3, Griffigkeitsklasse S 1.
Uberrollbarkeitsklasse T 2.
Unterlage = Asphaltbeton.
Markierungsfolie riickstandsfrei und deckenschonend ent-
fernen. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung
nach Wahl des AN zufuhren.

02.03.0007. 07.105/316.99.51.12.11 TA 8,00 m
Markierung Typ Il herstellen
Markierung Typ Il fir voribergehende Markierung her-
stellen und warten. Zu markierende Flache von losem
Schmutz reinigen. Vormarkieren. SicherungsmaBnahmen
durchfiihren. Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung 'zum Auskreuzen der vorhandenen Markierung'
Strichbreite 'passend zum Auskreuzen '
Markierungsstoff = Folie, Gewebe-/Kunststofftrager.
Verkehrsklasse = P 4.
Tages-/Nachtsichtbarkeit (trocken/feucht) = Klasse Q 2/
R 3/RW 3, Griffigkeitsklasse S 1.
Uberrollbarkeitsklasse T 2.
Unterlage = Asphaltbeton.
Markierungsfolie riickstandsfrei und deckenschonend ent-
fernen. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung
nach Wahl des AN zufuhren.

02.03.0008. 07.105/316.61.51.12.11 35,00 m
Markierung Typ Il herstellen
Markierung Typ Il fir voribergehende Markierung her-
stellen und warten. Zu markierende Flache von losem
Schmutz reinigen. Vormarkieren. SicherungsmaBnahmen
durchfiihren. Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = FuBgéngerfurt/Radfahrerfurt.
Strichbreite = 0,12 m.
Markierungsstoff = Folie, Gewebe-/Kunststofftrager.
Verkehrsklasse = P 4.
Tages-/Nachtsichtbarkeit (trocken/feucht) = Klasse Q 2/
R 3/RW 3, Griffigkeitsklasse S 1.
Uberrollbarkeitsklasse T 2.
Unterlage = Asphaltbeton.
Markierungsfolie rickstandsfrei und deckenschonend ent-
fernen. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung
nach Wahl des AN zufuhren.

02.04. VS BAUABSCHNITT 4
Hinweis zur OZ 02.04.0001.

Die Aufstellung der Verkehrssicherung erfolgt geméaB dem Plan 1, Dem
Beschilderungsplan B | / 4 und dem Regelplan B 1/ 17 in Anlage 6 - BA 4

Druckdatum: Seite:



Hessen Mobil StraBen- und Verkehrsmanagement - Heppenheim
OdenwaldstraBe 6, 64646 Heppenheim

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 24290-03 B 45 Erbach - Michelstadt, 3. BA

VE: 24290-03 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
LV: 1 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
oz StL-Nr Menge AE

02.04.0001. 07.105/101.32.00.91 TA 1,00 Psch

Verkehrssicherung lang.Dauer aufst.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und

Betreiben werden gesondert vergltet. Voriibergehende Si-
cherungsmaBnahmen durchfihren. Voribergehende Markie-
rung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leit-
element und transportable Schutzeinrichtung werden ge-
sondert vergltet. 70 v.H. der Pauschale werden nach be-
triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen

vergutet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstre-

cke.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Fir Bauphase 'BA 4, Beschilderungsplan B | / 4, Regelplan B I/ 17 und
Plan 1, Anlage 6 - BA 4

Kontrolle gem. ZTV-SA fiir die gesamte Arbeitsstellensi-
cherung wird gesondert vergitet.

02.04.0002. 07.105/106.32.99 TA 24,00 d
Verkehrssicherung lang. Dauer vorh.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
vorhalten, warten und betreiben. Voriibergehende Siche-
rungsmaBnahmen durchfihren. Die Vergitung erfolgt nach
der vom AG festgelegten Einsatzzeit.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstre-
cke.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Fir Bauphase 'BA 4, Beschilderungsplan B | / 4, Regelplan B I/ 17 und
Plan 1, Anlage 6 - BA 4

02.04.0003. 07.105/316.11.51.12.11 1.000,00 m
Markierung Typ Il herstellen
Markierung Typ Il fir voribergehende Markierung her-
stellen und warten. Zu markierende Flache von losem
Schmutz reinigen. Vormarkieren. SicherungsmaBnahmen
durchfihren. Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Durchgehender Strich.
Strichbreite = 0,12 m.
Markierungsstoff = Folie, Gewebe-/Kunststofftrager.
Verkehrsklasse = P 4.
Tages-/Nachtsichtbarkeit (trocken/feucht) = Klasse Q 2/
R 3/RW 3, Griffigkeitsklasse S 1.
Uberrollbarkeitsklasse T 2.
Unterlage = Asphaltbeton.
Markierungsfolie rickstandsfrei und deckenschonend ent-
fernen. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung
nach Wahl des AN zuflihren.

02.05. VS BAUABSCHNITT 5

Druckdatum: Seite:
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Langtext-Verzeichnis

Projekt: 24290-03 B 45 Erbach - Michelstadt, 3. BA
VE: 24290-03 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
LV: 1 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
oz StL-Nr Menge AE

Hinweis zur OZ 02.05.0001.

Die Aufstellung der Verkehrssicherung erfolgt geméan dem
Beschilderungsplan B | / 17 und den Pldnen 1 bis 5 in Anlage 6 - BA 5

02.05.0001.  07.105/101.32.00.91 TA 1,00 Psch
Verkehrssicherung ldng.Dauer aufst.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und
Betreiben werden gesondert vergiitet. Vorlibergehende Si-
cherungsmaBnahmen durchfiihren. Voribergehende Markie-
rung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leit-
element und transportable Schutzeinrichtung werden ge-
sondert vergutet. 70 v.H. der Pauschale werden nach be-
triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
vergutet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstre-
cke.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Far Bauphase 'BA 5 gemé&B Beschilderungsplan B 1/ 17 und den Planen
1 bis 5in Anlage 6 - BA5'
Kontrolle gem. ZTV-SA fir die gesamte Arbeitsstellensi-
cherung wird gesondert vergitet.

02.05.0002. 07.105/106.32.99 TA 6,00 d
Verkehrssicherung lang. Dauer vorh.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
vorhalten, warten und betreiben. Vorlibergehende Siche-
rungsmaBnahmen durchfihren. Die Vergitung erfolgt nach
der vom AG festgelegten Einsatzzeit.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstre-
cke.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Far Bauphase 'BA 5 gem&B Beschilderungsplan B 1/ 17 und den Planen
1 bis 5in Anlage 6 - BA5'

02.05.0003. 07.105/316.11.51.12.11 500,00 m
Markierung Typ Il herstellen
Markierung Typ Il fir voribergehende Markierung her-
stellen und warten. Zu markierende Flache von losem
Schmutz reinigen. Vormarkieren. SicherungsmaBnahmen
durchfiihren. Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Durchgehender Strich.
Strichbreite = 0,12 m.
Markierungsstoff = Folie, Gewebe-/Kunststofftrager.
Verkehrsklasse = P 4.
Tages-/Nachtsichtbarkeit (trocken/feucht) = Klasse Q 2/
R 3/RW 3, Griffigkeitsklasse S 1.
Uberrollbarkeitsklasse T 2.
Unterlage = Asphaltbeton.

...Forts. 02.05.00083.
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Projekt: 24290-03 B 45 Erbach - Michelstadt, 3. BA
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LV: 1 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
oz StL-Nr Menge AE

02.05.0003. Forts. ...
Markierungsfolie riickstandsfrei und deckenschonend ent-

fernen. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung
nach Wahl des AN zufiihren.

02.05.0004. 07.105/316.45.51.12.11 20,00 m
Markierung Typ Il herstellen
Markierung Typ Il fir voribergehende Markierung her-
stellen und warten. Zu markierende Flache von losem
Schmutz reinigen. Vormarkieren. SicherungsmaBnahmen
durchfiihren. Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Haltlinie.
Strichbreite = 0,50 m.
Markierungsstoff = Folie, Gewebe-/Kunststofftrager.
Verkehrsklasse = P 4.
Tages-/Nachtsichtbarkeit (trocken/feucht) = Klasse Q 2/
R 3/RW 3, Griffigkeitsklasse S 1.
Uberrollbarkeitsklasse T 2.
Unterlage = Asphaltbeton.
Markierungsfolie riickstandsfrei und deckenschonend ent-
fernen. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung
nach Wahl des AN zuflhren.

02.05.0005. 07.105/316.61.51.12.11 25,00 m
Markierung Typ Il herstellen
Markierung Typ Il fir voribergehende Markierung her-
stellen und warten. Zu markierende Flache von losem
Schmutz reinigen. Vormarkieren. SicherungsmaBnahmen
durchfiihren. Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = FuBgéngerfurt/Radfahrerfurt.
Strichbreite = 0,12 m.
Markierungsstoff = Folie, Gewebe-/Kunststofftrager.
Verkehrsklasse = P 4.
Tages-/Nachtsichtbarkeit (trocken/feucht) = Klasse Q 2/
R 3/RW 3, Griffigkeitsklasse S 1.
Uberrollbarkeitsklasse T 2.
Unterlage = Asphaltbeton.
Markierungsfolie riickstandsfrei und deckenschonend ent-
fernen. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung
nach Wahl des AN zufuhren.

Druckdatum: Seite:
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Projekt: 24290-03 B 45 Erbach - Michelstadt, 3. BA

VE: 24290-03 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
LV: 1 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
oz StL-Nr Menge AE

03. ALLGEMEINES

03.00. BEWEISSICHERUNG

03.00.0001. e - - 25,00 St

Beweissicherung durchfiihren
Beweissicherung von 6ffentlich bestellten Bausachversténdigen
durchfihren lassen.

Durchgang vor dem Beginn der Bauarbeiten
Auszufiihrende Leistungen:

Erkundung der Eigentimer

Organisation der Ortsbegehung unter Beteiligung der Eigentiimer
Durchfiihrung der Ortsbegehung und Bestandsaufnahme (bei gebauden
innen und auBen)

Anfertigen des Begehungsprotokolls unter Veranlassung der
Gegenzeichnung durch den Eigentiimer

Ausarbeiten und Anfertigen eines "gerichtsverwertbaren"
Beweissicherungsberichtes

Anfertigen von zwei Berichtsexemplaren pro Untersuchungsobjekt und
Zustellen je eines Exemplares an den Eigentiimer sowie eines
Exemplares an Hessen Mobil Heppenheim

Risikoabschéatzung: Erkundung und Beurteilung des baulichen Zustandes
der Beweissicherungsobjekte

Risikoabschatzung bezliglich der Standsicherheitbei den zu erwartenden
dynamischen Einwirkungen.

Abgerechnet wird nach Anzahl der Gebauden (bis max. viergeschossig,
einfach unterkellert) einschlieBlich zugehdriger Einfriedung, einem
Nebengebdude und Garage.

03.00.0002. e 25,00 St
Erschitterungsmessung durchfiihren
Erschitterungsmessung geman den Vorgaben der DIN 4150
Teil 3 an einem Gebaude (max. finf-geschossig , einfach
unterkellert, einschliesslich einem Nebengeb&ude und
einer Garage) durchfiihren, incl. anteiliger An- und
Abfahrt, incl. Aufbau, Abbau und Einsetzen des
Messgerates .

Auswertung der Messergebnisse und Erstellen eines
Erschitterungsgutachtens, einschlieBlich der
erforderlichen Fotos und der Messprotokolle.

Gutachten in 2-facher Ausfertigung dem AG zeitnah
Ubergeben.

Abgerechnet wird nach der Anzahl der Aufstellungen des
Messgerates, inklusive 4 Messungen pro Aufstellungsort.

03.01. UBERFAHRTEN UND UBERGANGE

Druckdatum: Seite:
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Projekt: 24290-03 B 45 Erbach - Michelstadt, 3. BA

VE: 24290-03 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
LV: 1 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
oz StL-Nr Menge AE

03.01.0001. e - - 2,00 St

FuBgangerbriicken bereitstellen

FuBgéangerbricken bereitstellen, wahrend der Bauzeit vorhalten und
wieder abbauen.

Auflager schaffen, Bohlen legen, Seekieferplatten auflegen und mit Harz
und Quarzsand abstreuen.

Belastung bis 200 kg, Breite 1,50 m mit Gelander und Handlauf fir eine
Grabenbreite bis zu 5,00 m.

03.01.0002. R 4,00 St
FuBgangerbriicken umsetzen
FuBgéangerbriicken wie vor beschrieben aufnehmen, seitlich lagern und
wiederverlegen.

03.02. BESTANDSPLANE

03.02.0001. - - 1,00 St
Héhenplan Rinnenanlage
Hoéhenplan der bestehenden Rinnenanlage erstellen.
Vor dem Baubeginn die gesamte Rinnenanlage der
BundesstraBe und die Einmindungsbereiche der
SeitenstraBen, einschliesslich der StraBenablédufe der
Lage nach vermessungstechnisch aufnehmen. ( dh. die
NN-Hb6he der Rinnenanlage am Bord und am Fahrbahnrand
mit Stationierung). Diese Bestandsdaten in einem
Héhenplan mit folgenden Angaben darstellen:
Station (max Abstand 5,00 m) / NN-Hdhe am Bord /
NN-Hoéhe am Fahrbahnrand / Quer- und Langsneigung an der
jeweiligen Station.
Diesen Bestand hinsichtlich den Vorgaben in der RAS-EW
(neueste Fassung) Uberpriifen und Abweichungen zwischen
Bestand und den Richtlinien aufzeigen und dem AG
anzeigen.
Der Plan ist dem AG in Papierform 2-fach zu Gbergeben.

03.03. BEPROBUNG FAHRBAHN

03.03.0001. 03.103/211.91.99.04.11 TA 5,00 St
Schurf herstellen
Schurf nach DIN 4021 herstellen und bis zu einem Tag
offenhalten. Schichtenverzeichnis nach DIN 4022 fiihren.
Oberboden, soweit vorhanden, getrennt I6sen und seit-
lich lagern. Verbau und Probeentnahme wird gesondert
vergltet.
Zweck 'Entnahme von Proben'’
Endtiefe bis 1,25 m.
Lange der Aushubsohle ' bis 1,00 m '
Breite der Aushubsohle ' bis 0,80 m''
Bodenklassen 3 bis 6.

...Forts. 03.03.0001.
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Projekt: 24290-03 B 45 Erbach - Michelstadt, 3. BA
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oz StL-Nr Menge AE

03.03.0001. Forts. ...
Aushub seitlich lagern.
Schurf mit seitlich lagerndem Aushub verfillen. Seit-
lich lagernden Oberboden andecken.

Hinweis zur OZ 03.03.0002.

Fachgerechte Probenahme gemaB PN 98 inkl.
Erstellen eines Probenahmeprotokolls.
Probeentnahme NUR im Beisein des AG.

03.03.0002. 03.103/511.12.69.11 TA 5,00 St
Probe enthehmen
Probe nach DIN 4021 gemaB Angabe des AG entnehmen.
Probe der Giteklasse 3.
Aus Schurf entnehmen.
Probe in Eimer von 5,0 | Fassungsvermégen fillen.
Probe 'fir die Untersuchung im Labor.
Der Transport zum vom AN ausgewahlten Labor ist in den EP
einzurechnen.'
Behalter liefert AN.
Fotodokumentation = ein Farbfoto je Probe als Papier-
bild, Gr6Be mindestens 10x15 cm, in 3-facher Ausferti-
gung liefern.

Hinweis zur OZ 03.03.0008.

Fachgerechte Probenahme gemaB PN 98 inkl.
Erstellen eines Probenahmeprotokolls.
Probeentnahme NUR im Beisein des AG.

03.03.0003. 03.103/511.12.69.11 TA 5,00 St
Probe enthehmen
Probe nach DIN 4021 gemaB Angabe des AG entnehmen.
Probe der Glteklasse 3.
Aus Schurf entnehmen.
Probe in Eimer von 5,0 | Fassungsvermégen fullen.
Probe 'als Rickstellprobe fur AG'
Behalter liefert AN.
Fotodokumentation = ein Farbfoto je Probe als Papier-
bild, GréBe mindestens 10x15 cm, in 3-facher Ausferti-
gung liefern.

03.03.0004. e - - 5,00 St
Untersuchung der Bodenproben
Untersuchung der Bodenproben
Analyse auf die Parameter TR LAGA Boden und die
Erganzungsparameter der Deponieverordnung durch ein akkreditiertes
chemisches Labor , inkl. Erstellung eines Probevorbereitungsprotokolles.

Druckdatum: Seite:
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Projekt:
VE:
LV:

Langtext-Verzeichnis

24290-03 B 45 Erbach - Michelstadt, 3. BA

24290-03 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
1 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..

oz

StL-Nr Menge AE

03.03.0005.

03.03.0006.

03.04.

03.04.0001.

- - 5,00 St
Bohrkern nach Angaben des AG

Bohrkern nach Angaben des AG entnehmen.

Far die Untersuchung im Labor.

Bohrloch fachgerecht verfiillen.

Bohrkerndurchmesser 150 mm, +/- 2 mm.

Bohrtiefe Uber 25 bis 30 cm.

Material = Asphaltschicht.

Verflllmaterial = Aspahlt. Material verdichten.

Bohrkern gut lesbar und dauerhaft beschriften.

Die Fahrtrichtung ist zu markieren.

Der Transport zum vom AN ausgewdhlten Labor ist in den EP
einzurechnen.

e - - 5,00 St

Untersuchung von Feststoff

Untersuchung von Feststoff

Ermittlung der Schadstoffe

PAK’s und Phenole am zurlickgewonnenen Bindemittel der

vorhandenen Teereinstreudecke.

Prifung am Feststoff.

Analyse durch ein akkreditiertes chemisches Labor , inkl. Erstellung eines
Probevorbereitungsprotokolles.

SONSTIGES

e - - 300,00 St
Anliegerinformationen

Anliegerinformationen vor dem Beginn des Bauabschnittes erstellen und
verteilen. Im Baubereich und SeitenstraBen. Entfernung vom Baubereich
bis 200 m.

Druckdatum:
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04. STRABENBAU

04.00. OBERFLACHENAUFBRUCH

Hinweis zur OZ 04.00.0001.
In Teilldngen von 5 m bis 50 m.
Léngsschnitte bei Anschliissen.

04.00.0001. 15.113/038.11.99 TA 250,00 m
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Asphaltunterlage nach Unterlagen des AG abtreppen.
Dicke der Asphaltbefestigung 'bis 26 cm '

Hinweis zur OZ 04.00.0002.
In Teilldngen von 10 m bis 130 m.
Schnitt vor Hoch- und Tiefborden

04.00.0002. 15.113/038.10.99 TA 1.400,00 m
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung 'bis 26 cm.'

Hinweis zur OZ 04.00.0003.
In Teilldngen von 10 m bis 55 m.
Bauanfang und Bauende.

04.00.0003. 15.113/038.11.99 TA 300,00 m
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Asphaltunterlage nach Unterlagen des AG abtreppen.
Dicke der Asphaltbefestigung 'bis 26 cm '

Hinweis zur OZ 04.00.0004.
In Teilldngen von 40 m bis 350 m.
Riickschnitt nach Asphalteinbau.

04.00.0004. 15.113/038.10.99 TA 1.400,00 m
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung '4 cm''

Druckdatum: Seite: 26
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Hinweis zur OZ 04.00.0005.
In Teilfldchen von 0,5 m2 bis 100 m2

04.00.0005. 05.131/007.31.01.09 TA 650,00 m2
Markierung entfernen
Markierung entfernen.
Abgerechnet wird die entfernte markierte Flache.
Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Pikti-
gramm ergibt sich die Flache aus dem kleinsten um-
schliessenden Rechteck.
Markierungsstoffart=Plastikmasse aufgelegt.
auf Asphaltdecke.
Durch Feinfrasen.
Markierungsabfall 'laden, nach Angabe des AG - siehe 3.6 der
Baubeschreibung - Gbernehmen, beférdern und der vollstandigen
Entsorgung auBerhalb der Baustelle nach Wahl des AN zuflhren.
Nachweise fihren und dem AG vorlegen. Abfallschlissel 17 09 04.'

Hinweis zur OZ 04.00.0006.

In Teilfldchen von 50 m2 bis 2000 m2

Mehraufwand durch wechselnde Fréstiefen/ Schichtdicken sind in EP
einzurechnen.

04.00.0006. 15.113/005.19.90.16.92 TA 4.000,00 m2
Asphalt frasen
Asphalt frdsen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen.
Asphaltdeckschicht.
Asphaltschicht '= Asphaltdeck-, -binder- und Tragschicht. '
Fréastiefe 'bis 12 cm''
Flache = Fahrbahn.
Breite der Flache tber 200 cm.
Frasasphalt 'laden, nach Angabe des AG - siehe 3.6 der
Baubeschreibung - tbernehmen, beférdern und der vollsténdigen
Entsorgung auBerhalb der Baustelle nach Wahl des AN zuflhren.
Nachweise flihren und dem AG vorlegen. Abfallschliissel 17 03 02. '
Unebenheiten der gefrasten Flache héchstens 6 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.

Hinweis zur OZ 04.00.0007.

In Teilmengen von 150 m? bis 1500 m2.

Mehraufwand durch wechselnde Fréstiefen/ Schichtdicken sind in EP
einzurechnen.

BA1-4

Druckdatum:
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04.00.0007. 15.113/005.92.90.16.92 TA 20.500,00 m2

Asphalt frasen

Asphalt frdsen und Frésgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen.

Asphalt 'Asphaltdeck-, -binder- und Tragschicht '
Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton.

Fréastiefe '6 bis 26 cm '

Flache = Fahrbahn.

Breite der Flache Uber 200 cm.

Frasasphalt 'laden, nach Angabe des AG - siehe 3.6 der
Baubeschreibung - Gbernehmen, beférdern und der vollstandigen
Entsorgung auBerhalb der Baustelle nach Wahl des AN zuflihren.
Nachweise flihren und dem AG vorlegen. Abfallschliissel 17 03 02
Unebenheiten der gefrasten Flache héchstens 6 mm inner-

halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.

Hinweis zur OZ 04.00.0008.

In Teilfldchen von 150 mZ2 bis 3000 m2 BA 1 - 4.

Mehraufwand durch wechselnde Fréstiefen/ Schichtdicken sind in EP
einzurechnen.

3.6 der Baubeschreibung ist in dieser Postion einzukalkulieren.

04.00.0008. 15.113/005.92.90.16.92 TA 15.000,00 m2
Asphalt frasen
Asphalt frdsen und Frésgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen.
Asphalt 'Asphaltdeck-, -binder- und Tragschicht
Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton.
Fréastiefe 'bis 20 cm'’
Flache = Fahrbahn.
Breite der Flache Gber 200 cm.
Frasasphalt 'laden, nach Angabe des AG - siehe 3.6 der
Baubeschreibung - Gbernehmen, beférdern und der vollstandigen
Entsorgung auBerhalb der Baustelle nach Wahl des AN zuflhren.
Nachweise flihren und dem AG vorlegen. Abfallschliissel 17 03 01
Unebenheiten der gefrasten Flache héchstens 6 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.

Hinweis zur OZ 04.00.0009.
In Teilldngen von 10 m bis 120 m

04.00.00009. e 800,00 m
Rinnenfundament trennen
Rinnenfundament aus Beton zwischen Hoch- oder Rundbordstein und
Rinne gradlinig trennen.
Trennen durch schneiden mit NaBschneidegerat.
Dicke des Betonfundamentes bis 35 cm.

Druckdatum: Seite:
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Hinweis zur OZ 04.00.0010.

Einzurechnen ist: Borde mit geeigneten MaBnahmen nach Wahl des AN
gegen Anrutschen und Beschéddigung sichern. Der Austausch
beschddigter Borde geht zu Lasten des AN. Ebenso das héhen- und
flutgerechte Regulieren abgerutschter Borde.

04.00.0010. 11.115/035.43.29.99 TA 800,00 m
Rinne aus Betonformst. aufnehmen.
Rinne aus Betonformsteinen aufnehmen. Aufbruch der
Tragschicht wird gesondert vergiitet.
Art = Rinnenplatte, Dicke Uber 8 bis 12 cm.
Breite tiber 30 bis 40 cm.
Mit Fugenfiillung aus Baustoffgemisch mit hydraulischen
Bindemitteln.
Fundament 'komplett aufbrechen und aufnehmen''
Formsteine und Aufbruchgut 'laden, nach Angabe
des AG - siehe 3.6 der Baubeschreibung - Gbernehmen,
beférdern und der vollstindigen Entsorgung auBerhalb
der Baustelle nach Wahl des AN zufihren. Nachweise
fihren und dem AG vorlegen. Aufbruchgut bis einschl.
der Zuordnungswerte LAGAZ 2.
Abfallschlissel 17 01 01"

04.00.0011. e - - 18,00 St
Erschwernis infolge Einbauten
Erschwernis infolge Einbauten
Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und StraBenablaufen.
Erschwernis beim Frasen, Aufnehmen, Aufspriihen von
Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.

04.00.0012. 15.113/083.23.01 800,00 m
Erschw. infolge Einfassungen
Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnibergangen.
Erschwernis beim Frasen.
Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht.
Einfassungen.

Hinweis zur OZ 04.00.0013.
In Bereichen von Schadstellen

04.00.0013. 14.112/004.99.11.99 TA 2.000,00 m2
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch
Einbauten werden gesondert vergitet.
Schicht 'Schottermaterial '
Dicke 'bis 20 cm '
Flache = Fahrbahn.
Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskérnungen.
...Forts. 04.00.0013.

Druckdatum: Seite: 29



Hessen Mobil StraBen- und Verkehrsmanagement - Heppenheim
OdenwaldstraBe 6, 64646 Heppenheim

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 24290-03 B 45 Erbach - Michelstadt, 3. BA

VE: 24290-03 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
LV: 1 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
oz StL-Nr Menge AE

04.00.0013. Forts. ...
Baustoff 'laden, nach Angabe
des AG - siehe 3.6 der Baubeschreibung - lbernehmen,
beférdern und der vollstindigen Entsorgung auBerhalb
der Baustelle nach Wahl des AN zufuhren. Nachweise
fihren und dem AG vorlegen.
Abfallschlissel 17 03 01"

Hinweis zur OZ 04.00.0014.
In Teilldngen von 1 bis 15 m.

04.00.0014. e e 30,00 m
Bordsteine regulieren
Bordsteine regulieren
Hoch- und Rundborde aus Beton, Breite bis 18 cm, Héhe bis 30 cm
regulieren.

04.00.0015. 11.115/025.12.19.00 TA 30,00 m
Bordsteine aufnehmen.
Bordsteine aufnehmen.
Hoch- und Rundbordsteine aus Beton, Breite bis 18 cm,
Hohe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, Gber 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.
Wieder verwendbare Bordsteine sdubern, innerhalb der
Baustelle férdern und sortiert lagern.
Aufbruchgut 'laden, nach Angabe
des AG - siehe 3.6 der Baubeschreibung - Gbernehmen,
beférdern und der vollstandigen Entsorgung auBerhalb
der Baustelle nach Wahl des AN zufiihren. Nachweise
fihren und dem AG vorlegen. Aufbruchgut bis einschl.
der Zuordnungswerte LAGAZ 2 .
Abfallschlissel 17 01 01.'

04.01. STRABENABLAUFE

04.01.0001. 06.110/507.21.03 15,00 St
Aufsatz f. StraBenablauf ausbauen
Aufsatz fir StraBenablauf freilegen und ausbauen.
Umgebende Flache = Asphalt.
Ablauféffnung durch geeignete Abdeckung sichern.
Aufsatz und Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren.

04.01.0002. e 15,00 St
StraBenablauf ausbauen
StraBenablauf vollstdndig ausbauen. Anschlussleitungen, die bestehen
bleiben, soweit erforderlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen
wird gesondert vergitet.
StraBenablauf aus Betonfertigteilen.
Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,75 m.
...Forts. 04.01.0002.
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04.01.0002. Forts. ...
StraBenablauf liegt in befestigter Flache. Aufbruch- und Erdarbeiten
ausfuhren.
Aufbruchgut laden, nach Angaben des AG - siehe 3.6 der
Baubeschreibung - tbernehmen, beférdern und der vollsténdigen
Entsorgung auBerhalb der Baustelle nach Wahl des AN zuflhren.
Nachweise flhren und dem AG vorlegen. Aufbruchgut bis einschlieBlich
der Zuordnungswerte LAGA > Z2. Abfallschlissel 17 01 01.
Erdaushub laden, nach Angaben des AG - siehe 3.6 der Baubeschreibung
- Ubernehmen, beférdern und der vollstdndigen Entsorgung auBerhalb der
Baustelle nach Wahl des AN zufiihren. Nachweise fihren und dem AG
vorlegen. Boden mit Zuordnungswert LAGA > Z2. Abfallschlissel 17 05
04.

Hinweis zur OZ 04.01.0003.
In Teilldngen von 3 m bis 30 m

04.01.0003. - - - - TA 60,00 m
Leitungsgraben
Leitungsgraben einschlieBlich Schachtbaugruben herstel-
len.
StraBenaufbruch wird gesondert vergtet.
Abgerechnet wird nach der Léange des Leitungsgrabens,
gemessen in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben
werden in der Achse der Leitung durchgemessen.
Schachtdurchmesser und -abstande nach Unterlagen des
AG.
Boden-/Felsklassen 3 bis 5.
Grabentiefe tiber 1,25 bis 3,50 m.
Breite der Grabensohle fiir Rohr DN bis 150, mindestens
80 cm
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen.
Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10
m3 Foérdermenge mal 5 m Férderhdhe je Stunde und Haltung
ausfihren.
Aushub 'laden , nach Angaben des AG - siehe 3.6 der
Baubeschreibung - Gbernehmen, beférdern und der
vollstandigen Entsorgung auBerhalb der Baustelle nach
Wahl des AN zuflihren. Nachweise fiihren und dem AG
vorlegen. Boden mit Zuordnungswert nach LAGA: bis Z 2
(DK'1)
Abfallschliissel 17 05 04

Hinweis zur OZ 04.01.0004.
In Teilldngen von 3 m bis 30 m
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04.01.0004. 06.110/303.13.19.10.91 TA 30,00 m

Entwésserungsrohrleitung abbrechen
Entwasserungsrohrleitung abbrechen. Entwasserungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Zusétzliche Erd-
arbeiten in der verbliebenen Leitungszone ausfihren.
Das Ausbauen von Schachten wird gesondert vergutet.
Rohr DN bis 250.

Rohr aus Steinzeug.

Bettung aus Beton bis 20 cm Dicke abbrechen.
Fliessohlentiefe '1,25 m bis 3,50 m '

Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Férdermenge mal 5 m Férderhéhe je Stunde und Haltung
ausfuhren.

Abbruchgut 'laden , nach Angaben des AG - siehe 3.6 der
Baubeschreibung - Gibernehmen, beférdern und der
vollstandigen Entsorgung auBerhalb der Baustelle nach
Wahl des AN zufiihren. Nachweise fiihren und dem AG
vorlegen. Beton-Aufbruchgut bis einschlieBlich der
Zuordnungswerte LAGA Z 1.2. Abfallschlissel 17 01 01"’
Erforderlichen Verbau herstellen.

04.01.0005. 06.110/303.11.19.10.91 TA 30,00 m
Entwéasserungsrohrleitung abbrechen
Entwéasserungsrohrleitung abbrechen. Entwasserungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Zusétzliche Erd-
arbeiten in der verbliebenen Leitungszone ausfihren.
Das Ausbauen von Schéchten wird gesondert vergutet.
Rohr DN bis 250.

Rohr aus Beton.

Bettung aus Beton bis 20 cm Dicke abbrechen.
Fliessohlentiefe '1,25 m bis 3,50 m '

Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Férdermenge mal 5 m Férderhdhe je Stunde und Haltung
ausfuhren.

Abbruchgut ' laden , nach Angaben des AG - siehe 3.6 der
Baubeschreibung - Gbernehmen, beférdern und der
vollstandigen Entsorgung auBerhalb der Baustelle nach
Wabhl des AN zufiihren. Nachweise flhren und dem AG
vorlegen. Beton-Aufbruchgut bis einschlieBBlich der
Zuordnungswerte LAGA Z 1.2. Abfallschliissel 17 01 01
und Kunststoff-Aufbruchgut bis einschl. der
Zuordnungswerte LAGA Z 1.1 , Abfallschliissel 17 03 02
Erforderlichen Verbau herstellen.

04.01.0006. 06.110/515.14.02.21.90 TA 10,00 St
StraBenablauf einbauen m.Erdarb.
StraBenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 ein-
bauen. Fugen mit Mértel MG 11l nach DIN 1053 dichten
und glattstreichen. Aufsatz wird gesondert vergutet.
Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 5 ausfihren.
Boden Form 1a, Abfluss im Boden.
...Forts. 04.01.0006.
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04.01.0006. Forts. ...
Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch.
Auflagering Form 10b (fir rechteckige Aufsatze.
Auflager aus Beton C 8/10, 20 cm dick, herstellen.
Aushubtiefe ab OK StraBenablauf bis 1,25 m.
Aushub 'laden , nach Angaben des AG - siehe 3.6 der
Baubeschreibung - Gbernehmen, beférdern und der
vollstandigen Entsorgung auBerhalb der Baustelle nach
Wahl des AN zufiihren. Nachweise fiihren und dem AG
vorlegen. Boden mit Zuordnungswert nach LAGA: bis Z 4
Abfallschliissel 17 05 04

Hinweis zur OZ 04.01.0007.
in Teilldngen von 1 m bis 30 m

04.01.0007. - - 60,00 m
Anschlussleitung herstellen
Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
DIN EN 1610 herstellen. Anschluss an Schacht bzw. Sam-
melrohrleitung sowie Formsticke werden gesondert
vergutet.
Erforderlicher Verbau nach Wahl des AN herstellen.
Rohr DN 150.
Rohr aus Polypropylen (PP-MD) gemaB DIN EN 14758 1
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > SN 10
System KG 2000, oder gleichwertig.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
FlieBsohlentiefe tber 1,25 bis 3,50 m.
Uberdeckungshéhe tber 1 bis 4,00 m.
StraBenverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung auf-
stellen und liefern.

04.01.0008. e 10,00 m
ZulageKabel quer
Zulage fir das Freilegen und Sichern von quer zur
Baugrubenachse verlegten vorhandenen Kabeln und
Versorgungsleitungen beim Bodenaushub, Verlegen der
Entwasserungsrohre und Schliessen des Grabens.
Leitungen und Kabel, die enger als 10 cm nebeneinander
liegen, werden als eine Leitung oder als ein Kabel
abgerechnet.

04.01.00009. e e - - 20,00 m
Zulage Kabel langs
Zulage fur das Freilegen und Sichern von langs zur
Baugrubenachse verlegten vorhandenen Kabeln und
Versorgungsleitungen beim Bodenaushub, Verlegen der
Entwasserungsrohre und Schliessen des Grabens.
...Forts. 04.01.0009.
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04.01.0009. Forts. ...
Leitungen und Kabel, die enger als 10 cm nebeneinander
liegen, werden als eine Leitung oder als ein Kabel
abgerechnet.

04.01.0010.  06.110/367.02.04.03 2,00 St
Formstiick einbauen (Zul)
Formstick in Rohrleitung einbauen. Vergutet wird der
Mehraufwand fir den Einbau des Formstiickes gegenlber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstlck = Abzweig, Anschlussrohr DN 150.
Material = Kunststoff.
Durchgangsrohr DN 150.

04.01.0011. 06.110/367.99.04.00 TA 10,00 St
Formstiick einbauen (Zul)
Formstick in Rohrleitung einbauen. Vergutet wird der
Mehraufwand fir den Einbau des Formstiickes gegenlber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstiick 'Ubergang von PP-MD 150 auf Steinzeug DN 150

Material = Kunststoff.

04.01.0012.  06.110/367.99.01.03 TA 10,00 St
Formstiick einbauen (Zul)
Formstick in Rohrleitung einbauen. Vergutet wird der
Mehraufwand fir den Einbau des Formstiickes gegenlber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstiick 'Ubergang von PP-MD 150 auf Beton.'
Material = Beton.
Durchgangsrohr DN 150.

04.01.0013. 06.110/367.21.04.00 40,00 St
Formstiick einbauen (Zul)
Formstick in Rohrleitung einbauen. Vergutet wird der
Mehraufwand fir den Einbau des Formstiickes gegenlber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstlck = Bogen DN 150.
Material = Kunststoff.

04.01.0014. 06.110/367.99.04.00 TA 20,00 St
Formstiick einbauen (Zul)
Formstiick in Rohrleitung einbauen. Vergitet wird der
Mehraufwand fiir den Einbau des Formstiickes gegenlber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstick 'Uberschiebemuffe DN 150
Material = Kunststoff.
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04.01.0015. 06.110/362.23.21 1,00 St

Rohranschluss herstellen (Zul)

Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An-
schluss dichten. Vergutet wird der Mehraufwand fiir das
Herstellen des Anschlusses einschlieBlich eventueller
Pass- und Sattelstlicke gegenuber der bis zur
Innenflache der Sammelrohrleitung durchgemessenen
Rohrleitung.

Rohr DN der Anschlussleitung 150.

Anschlussleitung aus Kunststoff.

Sammelleitung aus Stahlbeton.

Offnung fir Rohranschluss durch Bohren herstellen.

04.01.0016. e 1,00 St
Rohranschluss herstellen (Zul)
Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen,
Anschluss dichten. Vergltet wird der Mehraufwand fiir
das Herstellen des Anschlusses einschlieBlich
eventueller Pass- und Sattelstiicke gegenuber der bis
zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchgemessenen
Rohrleitung.
Rohr DN der Anschlussleitung 150.
Anschlussleitung aus Kunststoff.
Sammelleitung aus Steinzeug.
Offnung fir Rohranschluss durch Bohren herstellen.

04.01.0017. e - - 5,00 St
Rohranschluss herstellen (Zul)
Rohranschluss an vorhandene Anschlussleitung
herstellen.
Anschluss dichten. Vergltet wird der Mehraufwand fiir
das Saubern und Anbinden der neuen Anschlussleitung.
DN 150 PP-MD.
Vorhandene Anschlussleitung aus Kunststoff DN 150.

04.01.0018. R 10,00 St
Rohranschluss herstellen (Zul)
Rohranschluss an vorhandene Anschlussleitung
herstellen.
Anschluss dichten. Vergutet wird der Mehraufwand fir
das S&ubern und Anbinden der neuen Anschlussleitung.
DN 150 PP-MD.
Vorhandene Anschlussleitung aus Steinzeug DN 150.

04.01.0019.  06.110/360.03.49.00 TA 15,00 St
Schachtanschluss herstellen (Zul)
Rohrleitung an Schacht anschlieBen, Anschluss dichten.
Vergutet wird der Mehraufwand fir das Herstellen des
Anschlusses einschlieBlich eventueller Passstiicke ge-
genlber der bis zur Innenflache des Schachtes durchge-
messenen Rohrleitung.
...Forts. 04.01.0019.
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04.01.0019. Forts. ...
Rohrleitung DN 150.
Material = Kunststoff.
Schacht 'hier : Strassenablauf mit Boden Form 1a'

04.01.0020. 06.110/342.99.02 TA 60,00 m
Leitungszone verfiillen
Boden in Leitungszone nach DIN EN 1610 tber Bettung
einbauen und verdichten.
Boden 'Kies-Sand 0/16 mm
Grabenbreite 80 cm , Uberdeckung Rohrscheitel mind. 30
cm'’
Rohr DN 150.

04.01.0021. - - - TA 60,00 m
Material in Leitungsgraben einb.
Material liefern, in Leitungsgraben einschlieBlich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.
Abgerechnet wird nach Lange des Leitungsgrabens, gemes-
sen in Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden
ohne Berlcksichtigung von Mehrverfiillung durchgemessen.
Material = Gemische aus gebrochenen Gesteinskérnungen.
Grabentiefe einschlieBlich Leitungszone ber 1,25 bis
3,50 m.
Breite der Grabensohle 'mindestens 80 cm '
Material nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten.
Verdichten 'lagenweise mit einer max. Schiitthéhe von 30
cm'’

04.01.0022.  06.110/905.99.03 TA 18,00 St
Dichtheit priifen
Entwésserungsrohrleitung auf Dichtheit nach DIN EN 1610
prufen. Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlisse
herstellen und beseitigen. Notwendigen Fullstoff lie-
fern und ableiten.
Rohr DN '150 PVC"'
Prifung ' der StraBenablaufleitung bis zu einer L&nge
von 15 m'
Prifung nach Wahl des AN.

04.01.0023. - - 18,00 St
Aufsatz f. StraBenablauf aufsetzen
Aufsatz fir StraBenablauf nach DIN 1229 aufsetzen.
Klasse D 400, Ausfihrung nach DIN 19 594, 305x520, mit
Rahmen aus Gusseisen.
Schlitzweite 34,5 mm.
Dampfende Einlage.
Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form B 1.
Aufsatz zunachst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmé&Bige Héhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mértel MG 1l nach DIN

...Forts. 04.01.0023.
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04.01.0023. Forts. ...
1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstlicken
entsprechender Festigkeit fullen. Fullung glattstrei-
chen.

04.01.0024. RS R 25,00 m
Schilitzrinne herstelen
Schlitzrinne herstelen
Schlitzrinne mit einer Breite von 10 - 20 cm wiederherstellen.

04.02. RINNE UND BORDE

Hinweis zur OZ 04.02.0001.
In Teilmengen von 2,00 bis 20,00 m.

04.02.0001. 11.115/310.03.00.01.99 TA 30,00 m
Bordsteine aus Beton setzen
Bordsteine aus Beton setzen.
Bordstein HB 150 x 300.
Gerader Stein.
Rickenstiitze 'aus Beton C 12/15, Breite = 15 cm , bis 10 cm unter OK
Stein'
Fundamentbeton 'aus Beton C 12/15 , Dicke: 12 cm bis 18 cm'

04.02.0002. 11.115/310.03.00.03.99 TA 30,00 m
Bordsteine aus Beton setzen
Bordsteine aus Beton setzen.
Bordstein HB 150 x 300.
Kurvenstein, Halomesser gréBer 2,50 bis 5,00 m.
Rickenstitze 'aus Beton C 20/25 , Breite = 15 cm , bis 10 cm unter OK
Stein.'
Fundamentbeton 'aus Beton C 20/25 , Dicke: 12 cm bis 18 cm.'

04.02.0003. 11.115/320.21.12.99 TA 30,00 m
Bordsteine des AG setzen
Bordsteine des AG setzen.
Bordstein aus Beton ca. 15/30 bis 15/25 cm.
Einlegen von Dichtstreifen je Bordsteinstof.
Gerader Stein.
Steine lagern innerhalb der Baustelle. Steine vor dem
Versetzen saubern.
Rickenstitze 'aus Beton C 20/25, Breite = 15 cm, bis 10 cm unetr OK
Stein '
Fundamentbeton 'aus Beton C 20/25, Dicke: 12 cm bis 18 cm '

04.02.0004. 11.115/325.12.01 45,00 St
Bordsteine trennen
Bordsteine auf Passma@B trennen.
Bordstein aus Beton, ca. 18/30 bis 15/22 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.
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04.03.

04.03.0001.

04.03.0002.

04.03.0003.

ASPHALTARBEITEN FAHRBAHN

Hinweis zur OZ 04.03.0001.
In Teilfldchen von 150 m2 bis 3000 m2

Fir alle gefrdsten Asphaltschichten vor Aufbringen der Bitumenemulsion.
Bei kleineren Teilfldchen ist evtl. Handarbeit einzurechnen.

e e 20.500,00
Unterlage reinigen

Unterlage von Laub und Verschmutzungen riickstandsfrei reinigen.
Anfallendes Abfallgut aufnehmen, nach Angabe des AG (siehe 3.6 der
Baubeschreibung) Gbernehmen, transportieren und der vollstandigen
Entsorgung auBerhalb der Baustelle nach Wahl des AN zuflhren.

Nachweise fihren und dem AG vorlegen.
Abfallschlissel 20 02 01.

Nicht zusammenhangende Teilflachen.
Unterlage = Asphaltbefestigung/ Frasflache.
Reinigungsgerat nach Wahl des AN.

Hinweis zur OZ 04.03.0002.
In Teilfldchen von 150 mZ bis 3000 m?

15.113/063.11.11.42 20.500,00
Bitumenemuilsion aufspriihen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes

aufsprihen.

Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk3,2 bis
Bk100.

Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.

Mit Rampenspritzgeréat.

Bindemittel = C60BP1-S.

Bindemittelmenge = 350 g/m2.

Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

Hinweis zur OZ 04.03.0003.
In Teilmengen von 0,1 t bis 100 t.

14.112/118.11.01.20.01 750,00
Frostschutzschicht herstellen

Frostschutzschicht herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk1,0 bis
Bk100.

Baustoffgemisch 0/22.

Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.

Zum Profilausgleich.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

m2

m2

t

Druckdatum:
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Langtext-Verzeichnis

Projekt: 24290-03 B 45 Erbach - Michelstadt, 3. BA

VE: 24290-03 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
LV: 1 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
oz StL-Nr Menge AE

Hinweis zur OZ 04.03.0004.
In Teilmengen von 150 m? bis 3000 m?

04.03.0004. 15.113/118.33.10.01 20.500,00 m2
Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T S herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk10.
Einbaudicke = 14 cm.

Bindemittel = 50/70.

Einbau mit Beschicker.

Hinweis zur OZ 04.03.0005.
In Teilmengen von 150 m? bis 3000 m?

04.03.0005. e e - - 20.500,00 m2
Unterlage reinigen
Unterlage von Laub und Verschmutzungen riickstandsfrei reinigen.
Anfallendes Abfallgut aufnehmen, nach Angabe des AG (siehe 3.6 der
Baubeschreibung) Ubernehmen, transportieren und der vollstandigen
Entsorgung auBerhalb der Baustelle nach Wahl des AN zuflhren.
Nachweise fihren und dem AG vorlegen.
Abfallschlissel 20 02 01.
Nicht zusammenhangende Teilflachen.
Unterlage = Asphaltbefestigung/ Tragschicht frisch
Reinigungsgerat nach Wahl des AN.

Hinweis zur OZ 04.03.0006.
In Teilmengen von 150 m? bis 3000 m?

04.03.0006. 15.113/063.11.11.42 20.500,00 m2
Bitumenemuilsion aufspriihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.
Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk3,2 bis
Bk100.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgeréat.
Bindemittel = C60BP1-S.
Bindemittelmenge = 350 g/m2.
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

Hinweis zur OZ 04.03.0007.
In Teilmengen von 150 m? bis 3000 m?
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Langtext-Verzeichnis

Projekt: 24290-03 B 45 Erbach - Michelstadt, 3. BA

VE: 24290-03 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
LV: 1 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
oz StL-Nr Menge AE

04.03.0007. 15.113/219.32.11.10.01 20.500,00 m2

Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst
Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her-
stellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk10.
Einbaudicke = 8 cm.

Bindemittel = 25/55-55 A.

Grobe Gesteinskérnung = Kategorie C 100/0.

Grobe Gesteinskérnung = Kategorie SZ 18.

Einbau mit Beschicker.

Hinweis zur OZ 04.03.0008.
In Teilmengen von 150 m? bis 3000 m?

04.03.0008. 15.113/005.12.90.19.92 TA 200,00 m2
Asphalt frasen
Asphalt frdsen und Frésgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Fréastiefe herstellen.
Asphaltdeckschicht.
Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton.
Fréastiefe 'bis 4 cm''
Flache = Fahrbahn.
Breite '15 cm fur Uberlappung beim halbseitigen Einbau der
Asphaltdeckschicht '
Frasasphalt 'laden, nach Angabe des AG - siehe 3.6 der
Baubeschreibung - tbernehmen, beférdern und der vollsténdigen
Entsorgung auBerhalb der Baustelle nach Wahl des AN zuflhren.
Nachweise flihren und dem AG vorlegen. Abfallschliissel 17 03 02. '
Unebenheiten der gefrasten Flache héchstens 6 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.

Hinweis zur OZ 04.03.0009.
In Teilldngen von 8 m bis 350 m.

04.03.0009. 15.113/038.10.99 TA 3.000,00 m
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung 'bis 4 cm '

Hinweis zur OZ 04.03.0010.
In Teilmengen von 150 m?2 bis 3000 m?

04.03.0010. e e - - 20.500,00 m2
Unterlage reinigen
Unterlage von Laub und Verschmutzungen riickstandsfrei reinigen.
Anfallendes Abfallgut aufnehmen, nach Angabe des AG (siehe 3.6 der
...Forts. 04.03.0010.
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Langtext-Verzeichnis

Projekt: 24290-03 B 45 Erbach - Michelstadt, 3. BA

VE: 24290-03 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
LV: 1 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
oz StL-Nr Menge AE

04.03.0010. Forts. ...
Baubeschreibung) Gbernehmen, transportieren und der vollstandigen
Entsorgung auBerhalb der Baustelle nach Wahl des AN zuflihren.
Nachweise fihren und dem AG vorlegen.
Abfallschlissel 20 02 01.
Nicht zusammenhangende Teilflachen.
Unterlage = Asphaltbefestigung/ Binderschicht frisch
Reinigungsgerat nach Wahl des AN.

Hinweis zur OZ 04.03.0011.
In Teilmengen von 150 m? bis 3000 m?

04.03.0011. 15.113/063.11.11.43 20.500,00 m2
Bitumenemuilsion aufspriihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.
Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk3,2 bis
Bk100.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgeréat.
Bindemittel = C60BP1-S.
Bindemittelmenge = 350 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

Hinweis zur OZ 04.03.0012.
In Teilmengen von 150 m? bis 3000 m?

04.03.0012. 15.113/318.11.10.00.01 20.500,00 m2
Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fiir Asphaltdeck-
schichten AC 11 D S herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk10.
Einbaudicke = 4 cm.

Bindemittel = 25/55-55 A.

Einbau mit Beschicker.

Hinweis zur OZ 04.03.0013.
In Teilmengen von 150 m?2 bis 3000 m?

04.03.0013. 15.113/952.11.11 20.500,00 m2
AbstumpfungsmaBnahme durchfiihren
AbstumpfungsmafBnahme zur Erhéhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichméaBiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukérnung durchfiihren. Nicht gebundene Abstreukor-
nung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zu-
fUhren.
Abstreukérnung = Lieferkérnung 1/3.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskdrnung in Asphaltdeck-
...Forts. 04.03.0013.
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Langtext-Verzeichnis

Projekt: 24290-03 B 45 Erbach - Michelstadt, 3. BA

VE: 24290-03 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
LV: 1 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
oz StL-Nr Menge AE

04.03.0013. Forts. ...
schicht.
Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

Hinweis zur OZ 04.03.0014.
In Teilldngen von 10 bis 350 m

04.03.0014. 15.113/922.13.07 1.500,00 m
Randabdichtung herstellen
Flankenflache des hochliegenden Randes der Asphalt-
schichten abdichten durch hei3 aufzubringendes Binde-
mittel. Auftragsmenge von mindestens 40 g/m je cm
Schichtdicke.
Bindemittel = 25/55-55 A.
Herstellung in drei Arbeitsgangen. Zusatzlich je Aus-
fuhrungsgang auf der horizontalen Fldche zwischen je 2
Schichten in 10 cm Breite Bindemittel in einer Menge
von mindestens 150 g/m auftragen.
Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung tber 22 bis
30 cm.

04.03.0015. 15.113/083.93.01 TA 800,00 m
Erschw. infolge Einfassungen
Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnibergangen.
Erschwernis beim 'Aufspriihen von Bitumenemulsionen, sowie Herstellen
von Asphaltschichten '
Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht.
Einfassungen.

Hinweis zur OZ 04.03.0016.
Schnitt ist in Pos. 04.03.0009. berticksichtigt.

04.03.0016. 15.113/942.31.94.10.01 TA 1.500,00 m
Fugenfillung herstellen
Fugenflllung herstellen.
Langs- und Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht.
Einzellangen '5 m bis 350 m'
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heiB3 verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2, einschlie3-
lich zugehdrigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

Hinweis zur OZ 04.03.0017.
In Teilmengen von 150 m? bis 3000 m?
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Hessen Mobil StraBen- und Verkehrsmanagement - Heppenheim
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Langtext-Verzeichnis

Projekt: 24290-03 B 45 Erbach - Michelstadt, 3. BA

VE: 24290-03 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
LV: 1 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
oz StL-Nr Menge AE

04.03.0017. 15.113/977.21 20.500,00 m2

Verkehrsflache kehren

Verkehrsflache mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverziglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und der Verwer-
tung nach Wahl des AN zufiihren.

Verkehrsflache = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche VerkehrssicherungsmaBnahmen durchfihren.

04.03.0018. 06.110/458.01 4,00 St
Schachtabdeckung auf Hohe setzen
Schachtabdeckung, lose aufgelegt, entsprechend Bauab-
lauf Zug um Zug auf planmaBige Hdhe setzen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mértel MG Il nach DIN
1053 flllen. Fillung glattstreichen.

04.04. ASPHALT IN EINMUNDUNGEN

Hinweis zur OZ 04.04.0001.
InBAG6

04.04.0001. e e - - 450,00 m2
Unterlage reinigen
Unterlage von Laub und Verschmutzungen riickstandsfrei reinigen.
Anfallendes Abfallgut aufnehmen, nach Angabe des AG (siehe 3.6 der
Baubeschreibung) Ubernehmen, transportieren und der vollstandigen
Entsorgung auBerhalb der Baustelle nach Wahl des AN zuflhren.
Nachweise fihren und dem AG vorlegen.
Abfallschliissel 20 02 01.
Nicht zusammenhangende Teilflachen.
Unterlage = Asphaltbefestigung/ Frasflache
Reinigungsgerat nach Wahl des AN.

04.04.0002. 15.113/063.92.11.42 TA 450,00 m2
Bitumenemulsion aufspriihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.
Auf Verkehrsflachen 'in Einmindungsbereichen '
Unterlage = Asphaltbefestigung, gefrést.
Mit Rampenspritzgeréat.
Bindemittel = C60BP1-S.
Bindemittelmenge = 350 g/m2.
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

04.04.0003. 15.113/219.92.11.10.00 TA 450,00 m2
Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst
Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her-
stellen.
In Verkehrsflachen 'in Einmindungsbereichen '
Einbaudicke = 8 cm.
...Forts. 04.04.0003.
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Projekt: 24290-03 B 45 Erbach - Michelstadt, 3. BA

VE: 24290-03 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
LV: 1 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
oz StL-Nr Menge AE

04.04.0003. Forts. ...
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskérnung = Kategorie C 100/0.
Grobe Gesteinskérnung = Kategorie SZ 18.

04.04.0004. - 450,00 m2
Unterlage reinigen
Unterlage von Laub und Verschmutzungen riickstandsfrei reinigen.
Anfallendes Abfallgut aufnehmen, nach Angabe des AG (siehe 3.6 der
Baubeschreibung) Gbernehmen, transportieren und der vollstandigen
Entsorgung auBerhalb der Baustelle nach Wahl des AN zuflihren.
Nachweise fihren und dem AG vorlegen.
Abfallschliissel 20 02 01.
Nicht zusammenhangende Teilflachen.
Unterlage = Asphaltbrfestigung.
Reinigungsgerat nach Wahl des AN.

04.04.0005. 15.113/063.91.11.43 TA 450,00 m2
Bitumenemuilsion aufspriihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.
Auf Verkehrsflachen 'in Einmindungsbereichen '
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgeréat.
Bindemittel = C60BP1-S.
Bindemittelmenge = 350 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

04.04.0006. 15.113/318.11.10.00.00 450,00 m2
Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fiir Asphaltdeck-
schichten AC 11 D S herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk10.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 25/55-55 A.

04.04.0007. 15.113/952.11.11 450,00 m2
AbstumpfungsmaBnahme durchfiihren
AbstumpfungsmaBnahme zur Erhéhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichméaBiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukérnung durchfiihren. Nicht gebundene Abstreukor-
nung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zu-
fUhren.

Abstreukérnung = Lieferkérnung 1/3.

Aus Gestein wie grobe Gesteinskdrnung in Asphaltdeck-
schicht.

Abstreumenge = 1 kg/m2.

Maschinell abstreuen.
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Projekt: 24290-03 B 45 Erbach - Michelstadt, 3. BA

VE: 24290-03 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
LV: 1 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
oz StL-Nr Menge AE

04.04.0008. 15.113/038.10.02 150,00 m

Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung Uber 3 bis 6 cm.

04.04.0009. 15.113/083.93.01 TA 75,00 m
Erschw. infolge Einfassungen
Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnlbergéngen.
Erschwernis beim 'Aufspriihen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen
von Asphaltschichten. '
Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht.
Einfassungen.

04.04.0010. 15.113/942.31.24.10.01 150,00 m
Fugenfiillung herstellen
Fugenflllung herstellen.
Langs- und Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht.
Einzellangen Gber 20,00 m bis 100,00 m.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heiB3 verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2, einschlie3-
lich zugehdérigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

04.04.0011. 15.113/977.21 450,00 m2
Verkehrsflache kehren
Verkehrsflache mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverziglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und der Verwer-
tung nach Wahl des AN zufihren.
Verkehrsflache = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche VerkehrssicherungsmaBnahmen durchfihren.

04.04.0012. 06.110/458.01 2,00 St
Schachtabdeckung auf Hohe setzen
Schachtabdeckung, lose aufgelegt, entsprechend Bauab-
lauf Zug um Zug auf planmaBige Hbhe setzen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mértel MG 11l nach DIN
1053 flllen. Flllung glattstreichen.
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Projekt: 24290-03 B 45 Erbach - Michelstadt, 3. BA

VE: 24290-03 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
LV: 1 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
oz StL-Nr Menge AE

05. BANKETTE

05.00. BANKETTE AUSBAUEN

05.00.0001. 14.112/039.29.10.99 TA 450,00 m

Bankett schiélen

Bankett einschlieBlich Vegetationsdecke schalen.

Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert

vergutet.

Mittlere Breite = 1,00 m.

Dicke 'i. M. 10 cm '

Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am

hochliegenden Fahrbahnrand herstellen.

Schalgut 'laden, nach Angabe des AG - siehe 3.6 der Baubeschreibung -
Ubernehmen, beférdern und der vollstdndigen Entsorgung auBerhalb der
Baustelle nach Wahl des AN zuflihren. Nachweise flhren und dem AG
vorlegen.LAGA Z 1.2, Abfallschliissel 17 05 04

05.00.0002. 15.113/028.90.03.02.09 TA 100,00 m2
Asphaltbefestigung aufnehmen
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Flache 'befestigtes Bankett '
Dicke der Asphaltbefestigung Gber 6 cm bis 12 cm.
Gesamtaufbruchtiefe lber 10 bis 20 cm.
Aufbruchgut 'laden, nach Angabe des AG - siehe 3.6 der
Baubeschreibung - tbernehmen, beférdern und der vollsténdigen
Entsorgung auBerhalb der Baustelle nach Wahl des AN zuflhren.
Nachweise flihren und dem AG vorlegen. Abfallschliissel 17 03 02. '

05.00.0003. 12.108/910.11.00.00 125,00 m3
Suchgraben herstellen
Suchgraben nach Unterlagen des AG herstellen. Aushub
zur Wiederverwendung seitlich lagern. Abgerechnet wird
nach Abtragsprofilen.
Boden-/Felsklasse 3 bis 5.
Grabentiefe bis 1,25 m.

05.01. BANKETTE EINBAUEN

Hinweis zur OZ 05.01.0001.
Bereich Rasengittersteine

05.01.0001. 15.113/038.10.99 TA 450,00 m
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung 'bis 26 cm '

Druckdatum: Seite:
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Projekt: 24290-03 B 45 Erbach - Michelstadt, 3. BA

VE: 24290-03 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
LV: 1 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
oz StL-Nr Menge AE

05.01.0002. 15.113/028.90.09.03.09 TA 150,00 m2

Asphaltbefestigung aufnehmen

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.

Flache 'Bankette '

Dicke der Asphaltbefestigung '20 bis 30 cm '

Gesamtaufbruchtiefe lber 20 bis 30 cm.

Aufbruchgut 'laden, nach Angabe des AG - siehe 3.6 der
Baubeschreibung- tibernehmen, beférdern und der vollstdndigen
Entsorgung auBerhalb der Baustelle nach Wahl des AN zuflhren.
Nachweise flihren und dem AG vorlegen. Abfallschliissel 17 03 02. '

Hinweis zur OZ 05.01.0003.
Die Verlegung der Rasengittersteine erfolgt in einer Breite von 60 cm
(Querverlegung)

05.01.0003. - - 300,00 m2
Flache aus Rasengittersteinen
Flache aus Rasengittersteinen einschl. Verfllung herstellen. Unterlage
standfest verdichten. Inklusive aller erforderlichen Erdarbeiten.
Befestigung aus Rasengittersteinen.
Ausfihrung in Banketten.
Rasenstein aus Beton, Dicke mindestens 10 cm.
Verflllung mit Steinerde 0/22
Bettung aus Baustoffgemisch fiir Frostschutzschicht 0/22 mm.
Baustoffgemisch aus gebrochenem Naturgestein bzw. gitelberwachtem
Recycling-Material, d= 15 cm und Fundamentbeton C 12/15, d= 15¢cm.
Baustoffgemisch ohne industriell hergestellte Gesteinskérnungen. Beton
und Baustoffgemisch liefern.
Abgerechnet wird nach Wiegeschein.

05.01.0004. 11.115/916.21.02 5,00 m
Rasensteine trennen
Rasensteine auf Passmaf trennen.
Rasensteine nass schneiden.
Art = Rasensteine aus Beton.
Dicke Uber 10 bis 12 cm.

05.01.0005. 12.106/255.24 300,00 m2
Planum herstellen
Planum herstellen.
Max. Abweichung von der Sollhéhe +2/-2 cm.
Verformungsmodul = 45 MN/m2

Hinweis zur OZ 05.01.0006.
Bereich hinter Rasengittersteine

Bereich der Bankette hinter den neu zu verlegenden Rasengittersteine
von 0,60 m bis 1,00 m

Druckdatum: Seite:
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24290-03 B 45 Erbach - Michelstadt, 3. BA

24290-03 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
1 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..

oz

StL-Nr Menge AE

05.01.0006.

05.01.0007.

14.112/917.91.92.00 TA 450,00 m
Bankett herstellen beim Hocheinbau

Bankett profilgerecht herstellen zur Anpassung beim
Hocheinbau. Erschwernisse durch Einbauten, Schachte und
StraBenabldufe sowie Lieferung des Bankettbaustoffgemi-
sches werden gesondert vergUtet.

Mittlere Einbaubreite 'ca. 50 cm''

Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.

Einbau '(von Trocken-) Saatgut bei der Herstellung einbringen. '
Verdichtungsgrad DPR mindestens 97 v. H.

14.112/922.99 TA 280,00 t
Baustoffgemisch fiir Bankett liefern

Baustoffgemisch flir Bankettanpassung beim Hocheinbau
liefern.

Baustoff 'Steinerde 0/22"

Druckdatum:

Seite:
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oz StL-Nr Menge AE

06. GELANDER

06.00. ABBAU

06.00.0001. e - - 100,00 m

Vorhandenes Rohrgelénder

Vorhandenes Rohrgelander einschlieBlich Fundament ausbauen und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Die Hohlrdume sind fachgerecht
zu verdichten.

Abgerechnet wird nach Lange des Handlaufs zwischen den

Achsen der Endpfosten bzw. Endstabe.

Material = Stahl.

Hbéhe des Gelénders bis 1200 mm.

Pfosten ausbauen.

06.00.0002. e 20,00 m
Vorhandene Absperrpoller abbauen
Vorhandene Absperrpoller mit Kette einschlieBlich Fundament ausbauen
und der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Die Hohlrdume sind fachgerecht zu verdichten.
Abgerechnet wird nach Lange des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstébe.
Material = Stahl.
Hoéhe des Gelénders bis 1200 mm.
Pfosten ausbauen.

06.01. EINBAU

06.01.0001. e - - 100,00 m
Rohrgelédnder nach Gel 7 herstellen
Rohrgelander mit FuBplatte nach Gel 7 herstellen.
Abgerechnet wird nach Lange des Handlaufs zwischen den Achsen der
Endpfosten bzw. Endstabe.
Gelander als Drangelschutz.
Material = Stahl
Hoéhe des Gelédnders 1200 mm.
Abstand
Ausbildung nach Gel 7 mit verdecktem StoB.

Befestigung nach Gel 14 herstellen.

06.01.0002. R 50,00 St
Einzelfundamente fiir Rohrgelander
Einzelfundamente fir Rohrgeldnder nach Gel 7 herstellen.

06.01.0003. e s e e e e e 1,00 Psch
Ausfiihrungszeichnung erstellen
Ausflhrungszeichnung erstellen.
Ausfihrungszeichnung fir 'neues Rohrgelander'
Ausfihrungszeichnung 4-fach liefern.
Ausflhrungszeichnungen in gepriifter Form liefern.

Druckdatum: Seite:



Hessen Mobil StraBen- und Verkehrsmanagement - Heppenheim
OdenwaldstraBe 6, 64646 Heppenheim

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 24290-03 B 45 Erbach - Michelstadt, 3. BA
VE: 24290-03 B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
LV: B 45 Erbach (Landratsamt) - Michelstadt (einschl..
oz StL-Nr Menge AE
06.01.0004. - - 20,00 m
Absperrpoller mit Stahlkette
Absperrpoller mit Stahlkette herstellen.
Abgerechnet wird nach Lange zwischen den Achsen der Endpfosten bzw.
Endstaben.
Pfosten mit Kette als Drangelschutz
Material = Stahl
Héhe der Pfosten bis 1200 mm.
Ausbildung mit zwei Stahlketten.
Stich der Stahlketten 100 mm.
06.01.0005. e e - - 20,00 St
Einzelfundamente fiir Absperrpoller
Einzelfundamente fir Absperrpoller nach Gel 14 herstellen.
06.01.0006. 11.115/226.21.00 80,00 St

Plattenbelag-Anpassung herstellen

Anpassung des Plattenbelages an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen.

EinzelgrdBe der Aussparung bzw. Einbauten tber 0,5 bis
0,75 m2.

Ausfihrung mit Platten des Plattenbelages. Das Zuarbei-
ten der Platten ist einzurechnen.

Druckdatum:

Seite:

50



