

## Inhaltsverzeichnis

Projekt: KLP01-VE20-2 Fahrzeugrückhaltesysteme BAB  
 VE: 13 BAB A4 FR West Austausch SPL MS  
 LV: A4FR-W\_216 BAB A4 FR West SPL- Austausch 2016 2

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Allgemeines.....	3
00.00.	Vorbereitung der Bauarbeiten.....	3
00.01.	Zulagen allgemein.....	3
01.	Aust. SPL MS v. km 334,5 b. 337,19.....	4
01.00.	Demontage.....	4
01.01.	Montage.....	5
01.02.	Verkehrssicherung.....	6
02.	Aust. SPL MS v. km 337,19 b. 338,06.....	7
02.00.	Demontage.....	7
02.01.	Montage.....	8
02.02.	Verkehrssicherung.....	8
03.	Aust. SPL MS v. km 338,06 b. 338,27.....	9
03.00.	Demontage.....	9
03.01.	Montage.....	10
03.02.	Verkehrssicherung.....	11
04.	Aust. SPL MS v. km 338,27 b. 338,98.....	12
04.00.	Demontage.....	12
04.01.	Montage.....	13
04.02.	Verkehrssicherung.....	14
05.	Aust. SPL MS v. km 338,98 b. 339,14.....	15
05.00.	Demontage.....	15
05.01.	Montage.....	16
05.02.	Verkehrssicherung.....	16
06.	Aust. ÜK MS v. km 339,14 b. 339,16.....	18
06.00.	Demontage.....	18
06.01.	Montage.....	18
06.02.	Verkehrssicherung.....	18
07.	Austausch A7 Sonderk. bei km 354,0.....	20
07.00.	Demontage.....	20
07.01.	Montage.....	20
07.02.	Verkehrssicherung.....	20
08.	Ergänzung A 7 PWC "Am Pommer".....	22
08.00.	Demontage.....	22
08.01.	Montage.....	22
08.02.	Verkehrssicherung.....	23
09.	Ergänzung A 7 PWC Fuchsrain.....	24
09.00.	Demontage.....	24
09.01.	Montage.....	24
09.02.	Verkehrssicherung.....	25
10.	Ergänzung A4 PP Nadelöhr.....	26
10.00.	Demontage.....	26
10.01.	Montage.....	26
10.02.	Verkehrssicherung.....	26
11.	Ergänzung A 4 PP Seulingswald.....	27
11.00.	Demontage.....	27
11.01.	Montage.....	27
11.02.	Verkehrssicherung.....	27
12.	Ergänzung A5 zw.km 394,81 u. 395,49.....	28
12.00.	Demontage.....	28
12.01.	Montage.....	28

## Inhaltsverzeichnis

Projekt: KLP01-VE20-2 Fahrzeugrückhaltesysteme BAB  
VE: 13 BAB A4 FR West Austausch SPL MS  
LV: A4FR-W\_216 BAB A4 FR West SPL- Austausch 2016 2

Titel	Bezeichnung	Seite
12.02.	Verkehrssicherung.....	29
13.	Sonstige Arbeiten/Zulagen.....	30
13.00.	Sonstige Arbeiten.....	30
	Zusammenstellung.....	31

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KLP01-VE20-2 Fahrzeugrückhaltesysteme BAB  
 VE: 13 BAB A4 FR West Austausch SPL MS  
 LV: A4FR-W\_216 BAB A4 FR West SPL- Austausch 2016 2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	<b>Allgemeines</b>				
00.00.	<b>Vorbereitung der Bauarbeiten</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.0001.</i>				
00.00.0001.	----- <b>Baust. einr., vorh. u. räum.: A4/A7</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	<b>Zwischensumme 00.00.</b>				.....,..
00.01.	<b>Zulagen allgemein</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0001.</i>				
00.01.0001.	----- <b>FRS-Pfosten erschwert einbr. (Zul.)</b> ... Freitext ...*Felskl. 7	50,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 00.01.</b>				.....,..
	<b>Zwischensumme 00.</b>				.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KLP01-VE20-2 Fahrzeugrückhaltesysteme BAB  
 VE: 13 BAB A4 FR West Austausch SPL MS  
 LV: A4FR-W\_216 BAB A4 FR West SPL- Austausch 2016 2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 01.</i>				
01.	<b>Aust. SPL MS v. km 334,5 b. 337,19</b>				
01.00.	<b>Demontage</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0001.</i>				
01.00.0001.	13.129/002.29.29.01.03 <b>SE aus Stahl abbauen</b> EDSP*... Freitext ... Pfst. A=2 m*... Freitext ... Pf.l.b. 1900 mm*Teile verwerten	2.220,00	m	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0002.</i>				
01.00.0002.	13.129/002.99.29.01.99 <b>SE aus Stahl abbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Pfst. A=2 m*... Freitext ... Pf.l.b. 1900 mm*... Freitext ...	80,00	m	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0003.</i>				
01.00.0003.	13.129/021.90.30.00 <b>ÜK/ÜE des FRS abbauen</b> ... Freitext ...*Teile verwerten	1,00	St	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0004.</i>				
01.00.0004.	13.129/021.90.30.00 <b>ÜK/ÜE des FRS abbauen</b> ... Freitext ...*Teile verwerten	1,00	St	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0005.</i>				
01.00.0005.	11.130/012.90.05.11.92 <b>Verkehrsschild abbauen</b> ... Freitext ...*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*Neben d. Fahrbahn ... Freitext ...*Geeig.Boden verf.	1,00	St	.....,..	.....,..
01.00.0006.	----- <b>SPL-Pfosten erschwert ziehen (Zul.)</b>	150,00	St	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KLP01-VE20-2 Fahrzeugrückhaltesysteme BAB  
 VE: 13 BAB A4 FR West Austausch SPL MS  
 LV: A4FR-W\_216 BAB A4 FR West SPL- Austausch 2016 2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0007.</i>				
01.00.0007.	13.129/061.91 <b>Zusatzeinrichtung abbauen.</b> ... Freitext ...*Abbauteil lagern	40,00	St	.....	.....
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0008.</i>				
01.00.0008.	13.129/032.42.00 <b>Schutzpl.-Pfosten erschw.abb.(Zul.)</b> Steckpf.i.Hülsenr*Bodenkl. 6 bis 7	50,00	St	.....	.....
	<b>Zwischensumme</b>	<b>01.00.</b>			.....
01.01.	<b>Montage</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0001.</i>				
01.01.0001.	----- <b>Schutzeinricht. (SE) am Mittelstr.</b>	2.000,00	m	.....	.....
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0002.</i>				
01.01.0002.	----- <b>Schutzeinrichtung (SE) im MS</b>	220,00	m	.....	.....
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0003.</i>				
01.01.0003.	----- <b>Schutzeinr. (SE) am Mittelstr. MÜF</b>	80,00	m	.....	.....
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0004.</i>				
01.01.0004.	11.130/312.33.01.90.11 <b>Rohrpfosten des AG aufstellen</b> L>2-3 m D b.76 mm*Mit Bodenhül. AG Bodenklasse 3-5*... Freitext ... Aushub i.Bst.vert*Lagert in Baust.	1,00	St	.....	.....

*Hinweis zur OZ 01.01.0005.*

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KLP01-VE20-2 Fahrzeugrückhaltesysteme BAB  
 VE: 13 BAB A4 FR West Austausch SPL MS  
 LV: A4FR-W\_216 BAB A4 FR West SPL- Austausch 2016 2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0005.	----- ÜK H2/W4 - H2/W4 MÜF f. FRS herst.	1,00	St	.....	.....
	<b>Zwischensumme 01.01.</b>				.....
01.02.	<b>Verkehrssicherung</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0001.</i>				
01.02.0001.	07.105/131.91.09.19 <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> ... Freitext ...*Stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*B. Tageslicht ... Freitext ...	40,00	St	.....	.....
	<b>Zwischensumme 01.02.</b>				.....
	<b>Zwischensumme 01.</b>				.....

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KLP01-VE20-2 Fahrzeugrückhaltesysteme BAB  
 VE: 13 BAB A4 FR West Austausch SPL MS  
 LV: A4FR-W\_216 BAB A4 FR West SPL- Austausch 2016 2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 02.</i>				
<b>02.</b>	<b>Aust. SPL MS v. km 337,19 b. 338,06</b>				
<b>02.00.</b>	<b>Demontage</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0001.</i>				
<b>02.00.0001.</b>	13.129/002.29.29.01.03 <b>SE aus Stahl abbauen</b> EDSP*... Freitext ... Pfst. A=2 m*... Freitext ... Pf.l.b. 1900 mm*Teile verwerten	800,00	m	.....,...	.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0002.</i>				
<b>02.00.0002.</b>	13.129/002.99.29.01.99 <b>SE aus Stahl abbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Pfst. A=2 m*... Freitext ... Pf.l.b. 1900 mm*... Freitext ...	72,00	m	.....,...	.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0003.</i>				
<b>02.00.0003.</b>	13.129/021.90.30.00 <b>ÜK/ÜE des FRS abbauen</b> ... Freitext ...*Teile verwerten	1,00	St	.....,...	.....,...
<b>02.00.0004.</b>	--- <b>SPL-Pfosten erschwert ziehen (Zul.)</b>	50,00	St	.....,...	.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0005.</i>				
<b>02.00.0005.</b>	13.129/061.91 <b>Zusatzeinrichtung abbauen.</b> ... Freitext ...*Abbauteil lagern	16,00	St	.....,...	.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0006.</i>				
<b>02.00.0006.</b>	13.129/032.42.00 <b>Schutzpl.-Pfosten erschw.abb.(Zul.)</b> Steckpf.i.Hülsenr*Bodenkl. 6 bis 7	20,00	St	.....,...	.....,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KLP01-VE20-2 Fahrzeugrückhaltesysteme BAB  
 VE: 13 BAB A4 FR West Austausch SPL MS  
 LV: A4FR-W\_216 BAB A4 FR West SPL- Austausch 2016 2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<b>Zwischensumme</b>	<b>02.00.</b>			.....,...
<b>02.01.</b>	<b>Montage</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.0001.</i>				
<b>02.01.0001.</b>	----- <b>Schutzeinricht. (SE) am Mittelstr.</b>	720,00	m	.....,...	.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.0002.</i>				
<b>02.01.0002.</b>	----- <b>Schutzeinrichtung (SE) im MS</b>	80,00	m	.....,...	.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.0003.</i>				
<b>02.01.0003.</b>	----- <b>Schutzeinr. (SE) am Mittelstr. MÜF</b>	72,00	m	.....,...	.....,...
<b>02.01.0004.</b>	----- <b>ÜK H2/W4 - H2/W4 MÜF f. FRS herst.</b>	2,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>02.01.</b>			.....,...
<b>02.02.</b>	<b>Verkehrssicherung</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 02.02.0001.</i>				
<b>02.02.0001.</b>	07.105/131.91.09.19 <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> ... Freitext ...*Stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*B. Tageslicht ... Freitext ...	15,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>02.02.</b>			.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>02.</b>			.....,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KLP01-VE20-2 Fahrzeugrückhaltesysteme BAB  
 VE: 13 BAB A4 FR West Austausch SPL MS  
 LV: A4FR-W\_216 BAB A4 FR West SPL- Austausch 2016 2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 03.</i>				
<b>03.</b>	<b>Aust. SPL MS v. km 338,06 b. 338,27</b>				
<b>03.00.</b>	<b>Demontage</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 03.00.0001.</i>				
<b>03.00.0001.</b>	13.129/002.29.29.01.03 <b>SE aus Stahl abbauen</b> EDSP*... Freitext ... Pfst. A=2 m*... Freitext ... Pf.l.b. 1900 mm*Teile verwerten	132,00	m	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 03.00.0002.</i>				
<b>03.00.0002.</b>	13.129/002.99.29.01.99 <b>SE aus Stahl abbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Pfst. A=2 m*... Freitext ... Pf.l.b. 1900 mm*... Freitext ...	80,00	m	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 03.00.0003.</i>				
<b>03.00.0003.</b>	13.129/021.90.30.00 <b>ÜK/ÜE des FRS abbauen</b> ... Freitext ...*Teile verwerten	1,00	St	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 03.00.0004.</i>				
<b>03.00.0004.</b>	11.130/012.90.05.11.92 <b>Verkehrsschild abbauen</b> ... Freitext ...*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*Neben d. Fahrbahn ... Freitext ...*Geeig.Boden verf.	1,00	St	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 03.00.0005.</i>				
<b>03.00.0005.</b>	11.130/012.90.05.11.92 <b>Verkehrsschild abbauen</b> ... Freitext ...*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*Neben d. Fahrbahn ... Freitext ...*Geeig.Boden verf.	1,00	St	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KLP01-VE20-2 Fahrzeugrückhaltesysteme BAB  
 VE: 13 BAB A4 FR West Austausch SPL MS  
 LV: A4FR-W\_216 BAB A4 FR West SPL- Austausch 2016 2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.00.0006.	----- SPL-Pfosten erschwert ziehen (Zul.)	20,00	St	.....	.....
	<i>Hinweis zur OZ 03.00.0007.</i>				
03.00.0007.	13.129/061.91 Zusatzeinrichtung abbauen. ... Freitext ...*Abbauteil lagern	12,00	St	.....	.....
	<i>Hinweis zur OZ 03.00.0008.</i>				
03.00.0008.	13.129/032.42.00 Schutzpl.-Pfosten erschw.abb.(Zul.) Steckpf.i.Hülsenr*Bodenkl. 6 bis 7	40,00	St	.....	.....
	<b>Zwischensumme 03.00.</b>				.....
03.01.	<b>Montage</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 03.01.0001.</i>				
03.01.0001.	----- Schutzeinricht. (SE) am Mittelstr.	116,00	m	.....	.....
	<i>Hinweis zur OZ 03.01.0002.</i>				
03.01.0002.	----- Schutzeinrichtung (SE) im MS	16,00	m	.....	.....
	<i>Hinweis zur OZ 03.01.0003.</i>				
03.01.0003.	----- Schutzeinr. (SE) am Mittelstr. MÜF	80,00	m	.....	.....
	<i>Hinweis zur OZ 03.01.0004.</i>				
03.01.0004.	11.130/312.33.01.90.11 Rohrpfosten des AG aufstellen L>2-3 m D b.76 mm*Mit Bodenhül. AG Bodenklasse 3-5*... Freitext ... Aushub i.Bst.vert*Lagert in Baust.	2,00	St	.....	.....

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KLP01-VE20-2 Fahrzeugrückhaltesysteme BAB  
 VE: 13 BAB A4 FR West Austausch SPL MS  
 LV: A4FR-W\_216 BAB A4 FR West SPL- Austausch 2016 2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0005.	----- ÜK H2/W4 - H2/W4 MÜF f. FRS herst.	2,00	St	.....	.....
	<b>Zwischensumme 03.01.</b>				.....
03.02.	<b>Verkehrssicherung</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 03.02.0001.</i>				
03.02.0001.	07.105/131.91.09.19 <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> ... Freitext ...*Stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*B. Tageslicht ... Freitext ...	3,00	St	.....	.....
	<b>Zwischensumme 03.02.</b>				.....
	<b>Zwischensumme 03.</b>				.....

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KLP01-VE20-2 Fahrzeugrückhaltesysteme BAB  
 VE: 13 BAB A4 FR West Austausch SPL MS  
 LV: A4FR-W\_216 BAB A4 FR West SPL- Austausch 2016 2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 04.</i>				
<b>04.</b>	<b>Aust. SPL MS v. km 338,27 b. 338.98</b>				
<b>04.00.</b>	<b>Demontage</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0001.</i>				
<b>04.00.0001.</b>	13.129/002.29.29.01.03 <b>SE aus Stahl abbauen</b> EDSP*... Freitext ... Pfst. A=2 m*... Freitext ... Pf.l.b. 1900 mm*Teile verwerten	624,00	m	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0002.</i>				
<b>04.00.0002.</b>	13.129/002.99.29.01.99 <b>SE aus Stahl abbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Pfst. A=2 m*... Freitext ... Pf.l.b. 1900 mm*... Freitext ...	84,00	m	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0003.</i>				
<b>04.00.0003.</b>	13.129/021.90.30.00 <b>ÜK/ÜE des FRS abbauen</b> ... Freitext ...*Teile verwerten	1,00	St	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0004.</i>				
<b>04.00.0004.</b>	11.130/012.90.05.11.92 <b>Verkehrsschild abbauen</b> ... Freitext ...*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*Neben d. Fahrbahn ... Freitext ...*Geeig.Boden verf.	1,00	St	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0005.</i>				
<b>04.00.0005.</b>	--- -- -- -- -- <b>SPL-Pfosten erschwert ziehen (Zul.)</b>	10,00	St	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0006.</i>				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KLP01-VE20-2 Fahrzeugrückhaltesysteme BAB  
 VE: 13 BAB A4 FR West Austausch SPL MS  
 LV: A4FR-W\_216 BAB A4 FR West SPL- Austausch 2016 2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.00.0006.	13.129/061.91 <b>Zusatzeinrichtung abbauen.</b> ... Freitext ...*Abbauteil lagern	3,00	St	.....	.....
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0007.</i>				
04.00.0007.	13.129/032.42.00 <b>Schutzpl.-Pfosten erschw.abb.(Zul.)</b> Steckpf.i.Hülsenr*Bodenkl. 6 bis 7	20,00	St	.....	.....
	<b>Zwischensumme</b>	<b>04.00.</b>			.....
04.01.	<b>Montage</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 04.01.0001.</i>				
04.01.0001.	----- <b>Schutzeinricht. (SE) am Mittelstr.</b>	560,00	m	.....	.....
	<i>Hinweis zur OZ 04.01.0002.</i>				
04.01.0002.	----- <b>Schutzeinrichtung (SE) im MS</b>	64,00	m	.....	.....
	<i>Hinweis zur OZ 04.01.0003.</i>				
04.01.0003.	----- <b>Schutzeinr. (SE) am Mittelstr. MÜF</b>	84,00	m	.....	.....
	<i>Hinweis zur OZ 04.01.0004.</i>				
04.01.0004.	11.130/312.33.01.90.11 <b>Rohrpfosten des AG aufstellen</b> L>2-3 m D b.76 mm*Mit Bodenhül. AG Bodenklasse 3-5*... Freitext ... Aushub i.Bst.vert*Lagert in Baust.	1,00	St	.....	.....
04.01.0005.	----- <b>ÜK H2/W4 - H2/W4 MÜF f. FRS herst.</b>	2,00	St	.....	.....
	<b>Zwischensumme</b>	<b>04.01.</b>			.....

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	KLP01-VE20-2	Fahrzeugrückhaltesysteme BAB
VE:	13	BAB A4 FR West Austausch SPL MS
LV:	A4FR-W_216	BAB A4 FR West SPL- Austausch 2016 2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>04.02.</b>	<b>Verkehrssicherung</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 04.02.0001.</i>				
<b>04.02.0001.</b>	07.105/131.91.09.19 <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> ... Freitext ...*Stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*B. Tageslicht ... Freitext ...	12,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 04.02.</b>				.....,..
	<b>Zwischensumme 04.</b>				.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KLP01-VE20-2 Fahrzeugrückhaltesysteme BAB  
 VE: 13 BAB A4 FR West Austausch SPL MS  
 LV: A4FR-W\_216 BAB A4 FR West SPL- Austausch 2016 2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 05.</i>				
05.	<b>Aust. SPL MS v. km 338.98 b. 339,14</b>				
05.00.	<b>Demontage</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 05.00.0001.</i>				
05.00.0001.	13.129/002.29.29.01.03 <b>SE aus Stahl abbauen</b> EDSP*... Freitext ... Pfst. A=2 m*... Freitext ... Pf.l.b. 1900 mm*Teile verwerten	72,00	m	.....,...	.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 05.00.0002.</i>				
05.00.0002.	13.129/002.99.29.01.99 <b>SE aus Stahl abbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Pfst. A=2 m*... Freitext ... Pf.l.b. 1900 mm*... Freitext ...	88,00	m	.....,...	.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 05.00.0003.</i>				
05.00.0003.	13.129/021.90.30.00 <b>ÜK/ÜE des FRS abbauen</b> ... Freitext ...*Teile verwerten	1,00	St	.....,...	.....,...
05.00.0004.	--- <b>SPL-Pfosten erschwert ziehen (Zul.)</b>	8,00	St	.....,...	.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 05.00.0005.</i>				
05.00.0005.	13.129/061.91 <b>Zusatzeinrichtung abbauen.</b> ... Freitext ...*Abbauteil lagern	3,00	St	.....,...	.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 05.00.0006.</i>				
05.00.0006.	13.129/032.42.00 <b>Schutzpl.-Pfosten erschw.abb.(Zul.)</b> Steckpf.i.Hülsenr*Bodenkl. 6 bis 7	20,00	St	.....,...	.....,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KLP01-VE20-2 Fahrzeugrückhaltesysteme BAB  
 VE: 13 BAB A4 FR West Austausch SPL MS  
 LV: A4FR-W\_216 BAB A4 FR West SPL- Austausch 2016 2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<b>Zwischensumme</b>	<b>05.00.</b>			.....,...
<b>05.01.</b>	<b>Montage</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 05.01.0001.</i>				
<b>05.01.0001.</b>	----- <b>Schutzeinricht. (SE) am Mittelstr.</b>	32,00	m	.....,...	.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 05.01.0002.</i>				
<b>05.01.0002.</b>	----- <b>Schutzeinrichtung (SE) im MS</b>	8,00	m	.....,...	.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 05.01.0003.</i>				
<b>05.01.0003.</b>	----- <b>Schutzeinr. (SE) am Mittelstr. MÜF</b>	88,00	m	.....,...	.....,...
<b>05.01.0004.</b>	----- <b>ÜK H2/W4 - H2/W4 MÜF f. FRS herst.</b>	1,00	St	.....,...	.....,...
<b>05.01.0005.</b>	----- <b>ÜK für FRS herstellen</b>	2,00	St	.....,...	.....,...
<b>05.01.0006.</b>	----- <b>Schutzeinricht. (SE) am Mittelstr.</b>	28,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>05.01.</b>			.....,...
<b>05.02.</b>	<b>Verkehrssicherung</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 05.02.0001.</i>				
<b>05.02.0001.</b>	07.105/131.91.09.19 <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> ... Freitext ...*Stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*B. Tageslicht ... Freitext ...	4,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>05.02.</b>			.....,...

**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: KLP01-VE20-2 Fahrzeugrückhaltesysteme BAB  
VE: 13 BAB A4 FR West Austausch SPL MS  
LV: A4FR-W\_216 BAB A4 FR West SPL- Austausch 2016 2

---

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	05.			.....

---

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KLP01-VE20-2 Fahrzeugrückhaltesysteme BAB  
 VE: 13 BAB A4 FR West Austausch SPL MS  
 LV: A4FR-W\_216 BAB A4 FR West SPL- Austausch 2016 2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 06.</i>				
06.	<b>Aust. ÜK MS v. km 339,14 b. 339.16</b>				
06.00.	<b>Demontage</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 06.00.0001.</i>				
06.00.0001.	13.129/021.29.39.02 <b>ÜK/ÜE des FRS abbauen</b> EDSP an eins. BSW*... Freitext ... Teile verwerten*... Freitext ... Abbruchg.verw.AG	1,00	St	.....,...	.....,...
06.00.0002.	----- <b>SPL-Pfosten erschwert ziehen (Zul.)</b>	5,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 06.00.</b>				.....,...
06.01.	<b>Montage</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 06.01.0001.</i>				
06.01.0001.	----- <b>ÜK/ÜE an vorhand. FRS herst.(Zul.)</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 06.01.</b>				.....,...
06.02.	<b>Verkehrssicherung</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 06.02.0001.</i>				
06.02.0001.	07.105/131.91.09.19 <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> ... Freitext ...*Stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*B. Tageslicht ... Freitext ...	4,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 06.02.</b>				.....,...

**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

<b>Projekt:</b>	KLP01-VE20-2	<b>Fahrzeugrückhaltesysteme BAB</b>
<b>VE:</b>	13	<b>BAB A4 FR West Austausch SPL MS</b>
<b>LV:</b>	A4FR-W_216	<b>BAB A4 FR West SPL- Austausch 2016 2</b>

---

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	06.			.....

---

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KLP01-VE20-2 Fahrzeugrückhaltesysteme BAB  
 VE: 13 BAB A4 FR West Austausch SPL MS  
 LV: A4FR-W\_216 BAB A4 FR West SPL- Austausch 2016 2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 07.</i>				
<b>07.</b>	<b>Austausch A7 Sonderk. bei km 354,0</b>				
<b>07.00.</b>	<b>Demontage</b>				
<b>07.00.0001.</b>	13.129/002.99.29.01.99 <b>SE aus Stahl abbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Pfst. A=2 m*... Freitext ... Pf.l.b. 1900 mm*... Freitext ...	300,00	m	.....,...	.....,...
<b>07.00.0002.</b>	13.129/006.19.09.19.99 <b>AEK aus Stahl abbauen</b> Anfangsk.*... Freitext ... ... Freitext ...*Pfofen i. Boden ... Freitext ...*... Freitext ...	2,00	St	.....,...	.....,...
<b>07.00.0003.</b>	13.129/061.99 <b>Zusatzeinrichtung abbauen.</b> ... Freitext ...*... Freitext ...	8,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 07.00.</b>				.....,...
<b>07.01.</b>	<b>Montage</b>				
<b>07.01.0001.</b>	----- <b>SE am äuß. Fahrbahn. herst. H1/W4</b>	300,00	m	.....,...	.....,...
<b>07.01.0002.</b>	----- <b>AEK für FRS herstellen P2A</b>	2,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 07.01.</b>				.....,...
<b>07.02.</b>	<b>Verkehrssicherung</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 07.02.0001.</i>				
<b>07.02.0001.</b>	07.105/131.91.09.19 <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> ... Freitext ...*Stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*B. Tageslicht ... Freitext ...	5,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 07.02.</b>				.....,...

**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: KLP01-VE20-2 Fahrzeugrückhaltesysteme BAB  
VE: 13 BAB A4 FR West Austausch SPL MS  
LV: A4FR-W\_216 BAB A4 FR West SPL- Austausch 2016 2

---

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	07.			.....

---

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KLP01-VE20-2 Fahrzeugrückhaltesysteme BAB  
 VE: 13 BAB A4 FR West Austausch SPL MS  
 LV: A4FR-W\_216 BAB A4 FR West SPL- Austausch 2016 2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.	<b>Ergänzung A 7 PWC "Am Pommer"</b>				
08.00.	<b>Demontage</b>				
08.00.0001.	13.129/002.19.99.01.99 <b>SE aus Stahl abbauen</b> ESP*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... Pf.l.b. 1900 mm*... Freitext ...	4,00	m	.....	.....
08.00.0002.	13.129/006.11.09.19.03 <b>AEK aus Stahl abbauen</b> Anfangsk.*ESP*... Freitext ... Pfosten i. Boden*... Freitext ... Teile verwerten	1,00	St	.....	.....
08.00.0003.	13.129/061.91 <b>Zusatzeinrichtung abbauen.</b> ... Freitext ...*Abbauteil lagern	3,00	St	.....	.....
08.00.0004.	----- <b>Stationszeichen sichern und aufn.</b>	1,00	St	.....	.....
08.00.0005.	11.130/012.90.05.11.92 <b>Verkehrsschild abbauen</b> ... Freitext ...*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*Neben d. Fahrbahn ... Freitext ...*Geeig.Boden verf.	1,00	St	.....	.....
08.00.0006.	13.129/056.11 <b>Leitpfosten abbauen</b> Eingrableitpfost.*Abbauteil lagern	3,00	St	.....	.....
	<b>Zwischensumme 08.00.</b>				.....
08.01.	<b>Montage</b>				
08.01.0001.	----- <b>SE am äuß. Fahrbahn. herst. N2/W1</b>	148,00	m	.....	.....
08.01.0002.	----- <b>Gebogene Holme (Zul.)</b>	12,00	m	.....	.....
08.01.0003.	----- <b>Gebogene Holme (Zul.)</b>	12,00	m	.....	.....
08.01.0004.	----- <b>AEK für FRS herstellen</b> ... Freitext ...*P2 A x1*y1*Z1*A*... Freitext ...	4,00	St	.....	.....

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KLP01-VE20-2 Fahrzeugrückhaltesysteme BAB  
 VE: 13 BAB A4 FR West Austausch SPL MS  
 LV: A4FR-W\_216 BAB A4 FR West SPL- Austausch 2016 2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.01.0005.	13.129/406.75.52.23.06 <b>Leitpfosten liefern</b> Aufsatzpfosten*M.Profilauss. 2mm Ausst. bis Tagesk*Refl.rechte.weiß Typ R1, Kl. RA2*Pfeilz.eingeschw. Halt.a.Abst.H./Di	8,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme</b>		<b>08.01.</b>		.....,...
08.02.	<b>Verkehrssicherung</b>				
08.02.0001.	----- <b>VS auf Parkplatz</b>	4,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme</b>		<b>08.02.</b>		.....,...
	<b>Zwischensumme</b>		<b>08.</b>		.....,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KLP01-VE20-2 Fahrzeugrückhaltesysteme BAB  
 VE: 13 BAB A4 FR West Austausch SPL MS  
 LV: A4FR-W\_216 BAB A4 FR West SPL- Austausch 2016 2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.	<b>Ergänzung A 7 PWC Fuchsrain</b>				
09.00.	<b>Demontage</b>				
09.00.0001.	13.129/002.19.99.01.99 <b>SE aus Stahl abbauen</b> ESP*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... Pf.l.b. 1900 mm*... Freitext ...	200,00	m	.....	.....
09.00.0002.	13.129/002.29.99.01.99 <b>SE aus Stahl abbauen</b> EDSP*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... Pf.l.b. 1900 mm*... Freitext ...	48,00	m	.....	.....
09.00.0003.	13.129/006.11.09.19.03 <b>AEK aus Stahl abbauen</b> Anfangsk.*ESP*... Freitext ... Pfosten i. Boden*... Freitext ... Teile verwerten	2,00	St	.....	.....
09.00.0004.	13.129/006.12.09.19.03 <b>AEK aus Stahl abbauen</b> Anfangsk.*EDSP*... Freitext ... Pfosten i. Boden*... Freitext ... Teile verwerten	2,00	St	.....	.....
09.00.0005.	13.129/061.91 <b>Zusatzeinrichtung abbauen.</b> ... Freitext ...*Abbauteil lagern	5,00	St	.....	.....
09.00.0006.	13.129/056.11 <b>Leitpfosten abbauen</b> Eingrableitpfost.*Abbauteil lagern	3,00	St	.....	.....
	<b>Zwischensumme 09.00.</b>				.....
09.01.	<b>Montage</b>				
09.01.0001.	----- <b>SE am äuß. Fahrbahn. herst. N2/W1</b>	448,00	m	.....	.....
09.01.0002.	----- <b>Gebogene Holme (Zul.)</b>	24,00	m	.....	.....
09.01.0003.	----- <b>Gebogene Holme (Zul.)</b>	48,00	m	.....	.....

**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

<b>Projekt:</b>	KLP01-VE20-2	<b>Fahrzeugrückhaltesysteme BAB</b>
<b>VE:</b>	13	<b>BAB A4 FR West Austausch SPL MS</b>
<b>LV:</b>	A4FR-W_216	<b>BAB A4 FR West SPL- Austausch 2016 2</b>

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.01.0004.	----- <b>AEK für FRS herstellen</b> ... Freitext ...*P2 A x1*y1*Z1*A*... Freitext ...	6,00	St	.....,..	.....,..
09.01.0005.	13.129/406.75.52.23.06 <b>Leitpfosten liefern</b> Aufsatzpfosten*M.Profilauss. 2mm Ausst. bis Tagesk*Refl.rechte.weiß Typ R1, Kl. RA2*Pfeilz.eingeschw. Halt.a.Abst.H./Di	3,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme</b>		<b>09.01.</b>		.....,..
09.02.	<b>Verkehrssicherung</b>				
09.02.0001.	----- <b>VS auf Parkplatz</b>	10,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme</b>		<b>09.02.</b>		.....,..
	<b>Zwischensumme</b>		<b>09.</b>		.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KLP01-VE20-2 Fahrzeugrückhaltesysteme BAB  
 VE: 13 BAB A4 FR West Austausch SPL MS  
 LV: A4FR-W\_216 BAB A4 FR West SPL- Austausch 2016 2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.	<b>Ergänzung A4 PP Nadelöhr</b>				
10.00.	<b>Demontage</b>				
10.00.0001.	13.129/002.19.99.01.99 <b>SE aus Stahl abbauen</b> ESP*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... Pf.l.b. 1900 mm*... Freitext ...	4,00	m	.....	.....
10.00.0002.	13.129/006.11.09.19.03 <b>AEK aus Stahl abbauen</b> Anfangsk.*ESP*... Freitext ... Pfosten i. Boden*... Freitext ... Teile verwerten	1,00	St	.....	.....
10.00.0003.	13.129/056.11 <b>Leitpfosten abbauen</b> Eingrableitpfost.*Abbauteil lagern	1,00	St	.....	.....
	<b>Zwischensumme 10.00.</b>				.....
10.01.	<b>Montage</b>				
10.01.0001.	----- <b>ÜK/ÜE für FRS herst. (Zul.)</b>	1,00	St	.....	.....
10.01.0002.	----- <b>SE am äuß. Fahrbahn. herst. N2/W1</b>	64,00	m	.....	.....
10.01.0003.	----- <b>AEK für FRS herstellen</b> ... Freitext ...*P2 A x1*y1*Z1*A*... Freitext ...	3,00	St	.....	.....
	<b>Zwischensumme 10.01.</b>				.....
10.02.	<b>Verkehrssicherung</b>				
10.02.0001.	----- <b>VS auf Parkplatz</b>	2,00	St	.....	.....
	<b>Zwischensumme 10.02.</b>				.....
	<b>Zwischensumme 10.</b>				.....

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KLP01-VE20-2 Fahrzeugrückhaltesysteme BAB  
 VE: 13 BAB A4 FR West Austausch SPL MS  
 LV: A4FR-W\_216 BAB A4 FR West SPL- Austausch 2016 2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
11.	<b>Ergänzung A 4 PP Seulingswald</b>				
11.00.	<b>Demontage</b>				
11.00.0001.	13.129/002.19.99.01.99 <b>SE aus Stahl abbauen</b> ESP*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... Pf.l.b. 1900 mm*... Freitext ...	4,00	m	.....	.....
11.00.0002.	13.129/006.11.09.19.03 <b>AEK aus Stahl abbauen</b> Anfangsk.*ESP*... Freitext ... Pfosten i. Boden*... Freitext ... Teile verwerten	1,00	St	.....	.....
	<b>Zwischensumme</b>	<b>11.00.</b>			.....
11.01.	<b>Montage</b>				
11.01.0001.	----- <b>ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zul.)</b>	1,00	St	.....	.....
11.01.0002.	----- <b>SE am äuß. Fahrbahn. herst. N2/W1</b>	104,00	m	.....	.....
11.01.0003.	----- <b>Gebogene Holme (Zul.)</b>	12,00	m	.....	.....
11.01.0004.	----- <b>AEK für FRS herstellen</b> ... Freitext ...*P2 A x1*y1*Z1*A*... Freitext ...	3,00	St	.....	.....
	<b>Zwischensumme</b>	<b>11.01.</b>			.....
11.02.	<b>Verkehrssicherung</b>				
11.02.0001.	----- <b>VS auf Parkplatz</b>	2,00	St	.....	.....
	<b>Zwischensumme</b>	<b>11.02.</b>			.....
	<b>Zwischensumme</b>	<b>11.</b>			.....

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KLP01-VE20-2 Fahrzeugrückhaltesysteme BAB  
 VE: 13 BAB A4 FR West Austausch SPL MS  
 LV: A4FR-W\_216 BAB A4 FR West SPL- Austausch 2016 2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
12.	<b>Ergänzung A5 zw.km 394,81 u. 395,49</b>				
12.00.	<b>Demontage</b>				
12.00.0001.	13.129/002.19.99.01.99 <b>SE aus Stahl abbauen</b> ESP*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... Pf.l.b. 1900 mm*... Freitext ...	104,00	m	.....	.....
12.00.0002.	13.129/006.11.09.19.03 <b>AEK aus Stahl abbauen</b> Anfangsk.*ESP*... Freitext ... Pfosten i. Boden*... Freitext ... Teile verwerten	2,00	St	.....	.....
12.00.0003.	13.129/061.91 <b>Zusatzeinrichtung abbauen.</b> ... Freitext ...*Abbauteil lagern	3,00	St	.....	.....
12.00.0004.	----- <b>Stationszeichen sichern und aufn.</b>	1,00	St	.....	.....
12.00.0005.	11.130/012.90.05.11.92 <b>Verkehrsschild abbauen</b> ... Freitext ...*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*Neben d. Fahrbahn ... Freitext ...*Geeig.Boden verf.	1,00	St	.....	.....
12.00.0006.	13.129/056.11 <b>Leitpfosten abbauen</b> Eingrableitpfost.*Abbauteil lagern	7,00	St	.....	.....
	<b>Zwischensumme</b>	<b>12.00.</b>			.....
12.01.	<b>Montage</b>				
12.01.0001.	----- <b>ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zul.)</b> ... Freitext ...*ÜK N2 auf H1 Bodenkl. 3 bis 5	2,00	St	.....	.....
12.01.0002.	----- <b>SE am äuß. Fahrbahn. herst. H1/W5</b>	560,00	m	.....	.....
12.01.0003.	----- <b>ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zul.)</b> ... Freitext ...*ÜK H1 auf H2 Bodenkl. 3 bis 5	2,00	St	.....	.....

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KLP01-VE20-2 Fahrzeugrückhaltesysteme BAB  
 VE: 13 BAB A4 FR West Austausch SPL MS  
 LV: A4FR-W\_216 BAB A4 FR West SPL- Austausch 2016 2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
12.01.0004.	----- <b>SE am äuß. Fahrbahnrand herstellen</b> Stahl*H2*W4*B*... Freitext ...	92,00	m	.....	.....
12.01.0005.	----- <b>Stationszeichen setzen</b>	1,00	St	.....	.....
12.01.0006.	11.130/312.33.01.90.11 <b>Rohrpfosten des AG aufstellen</b> L>2-3 m D b.76 mm*Mit Bodenhül. AG Bodenklasse 3-5*... Freitext ... Aushub i.Bst.vert*Lagert in Baust.	1,00	St	.....	.....
	<b>Zwischensumme 12.01.</b>				.....
12.02.	<b>Verkehrssicherung</b>  <i>Hinweis zur OZ 12.02.0001.</i>				
12.02.0001.	07.105/131.91.09.19 <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> ... Freitext ...*Stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*B. Tageslicht ... Freitext ...	7,00	St	.....	.....
	<b>Zwischensumme 12.02.</b>				.....
	<b>Zwischensumme 12.</b>				.....

**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: KLP01-VE20-2 Fahrzeugrückhaltesysteme BAB  
 VE: 13 BAB A4 FR West Austausch SPL MS  
 LV: A4FR-W\_216 BAB A4 FR West SPL- Austausch 2016 2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
13.	<b>Sonstige Arbeiten/Zulagen</b>				
13.00.	<b>Sonstige Arbeiten</b>				
13.00.0001.	----- <b>Streifenfundament herstellen</b>	20,00	m	.....,.	.....,.
13.00.0002.	----- <b>Plattenpf. statt Einschlagpf. (Zul)</b>	20,00	m	.....,.	.....,.
13.00.0003.	----- <b>Leitpfosten liefern u. montieren</b> Aufsatzpfosten*M.Profilauss. 2mm Ausst. bis Tagesk*Refl.rechte.weiß Typ R1, Kl. RA2*Pfeilz.eingeschw. Halt.a.Abst.H./Di	100,00	St	.....,.	.....,.
	<b>Zwischensumme</b>	<b>13.00.</b>			.....,.
	<b>Zwischensumme</b>	<b>13.</b>			.....,.

**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**  
**Zusammenstellung**

Projekt: KLP01-VE20-2 Fahrzeugrückhaltesysteme BAB  
 VE: 13 BAB A4 FR West Austausch SPL MS  
 LV: A4FR-W\_216 BAB A4 FR West SPL- Austausch 2016 2

OZ		GB in EUR
LV	A4FR-W_216	
<b>00.</b>	<b>Allgemeines</b>	
00.00.	Vorbereitung der Bauarbeiten	.....,...
00.01.	Zulagen allgemein	.....,...
	<b>Summe 00.</b>	.....,...
<b>01.</b>	<b>Aust. SPL MS v. km 334,5 b. 337,19</b>	
01.00.	Demontage	.....,...
01.01.	Montage	.....,...
01.02.	Verkehrssicherung	.....,...
	<b>Summe 01.</b>	.....,...
<b>02.</b>	<b>Aust. SPL MS v. km 337,19 b. 338,06</b>	
02.00.	Demontage	.....,...
02.01.	Montage	.....,...
02.02.	Verkehrssicherung	.....,...
	<b>Summe 02.</b>	.....,...
<b>03.</b>	<b>Aust. SPL MS v. km 338,06 b. 338,27</b>	
03.00.	Demontage	.....,...
03.01.	Montage	.....,...
03.02.	Verkehrssicherung	.....,...

**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**  
**Zusammenstellung**

Projekt: KLP01-VE20-2 Fahrzeugrückhaltesysteme BAB  
 VE: 13 BAB A4 FR West Austausch SPL MS  
 LV: A4FR-W\_216 BAB A4 FR West SPL- Austausch 2016 2

---

**OZ** **GB in EUR**

---

	<b>Summe 03.</b>	.....,...
<b>04.</b>	<b>Aust. SPL MS v. km 338,27 b. 338.98</b>	
04.00.	Demontage	.....,...
04.01.	Montage	.....,...
04.02.	Verkehrssicherung	.....,...
	<b>Summe 04.</b>	.....,...
<b>05.</b>	<b>Aust. SPL MS v. km 338.98 b. 339,14</b>	
05.00.	Demontage	.....,...
05.01.	Montage	.....,...
05.02.	Verkehrssicherung	.....,...
	<b>Summe 05.</b>	.....,...
<b>06.</b>	<b>Aust. ÜK MS v. km 339,14 b. 339.16</b>	
06.00.	Demontage	.....,...
06.01.	Montage	.....,...
06.02.	Verkehrssicherung	.....,...
	<b>Summe 06.</b>	.....,...
<b>07.</b>	<b>Austausch A7 Sonderk. bei km 354,0</b>	
07.00.	Demontage	.....,...
07.01.	Montage	.....,...

**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**  
**Zusammenstellung**

**Projekt:** KLP01-VE20-2                      **Fahrzeugrückhaltesysteme BAB**  
**VE:** 13    **BAB A4 FR West Austausch SPL MS**  
**LV:** A4FR-W\_216                              **BAB A4 FR West SPL- Austausch 2016 2**

<b>OZ</b>	<b>GB in EUR</b>
07.02.            Verkehrssicherung	.....,...
<b>Summe 07.</b>	.....,...
<b>08.                Ergänzung A 7 PWC "Am Pommer"</b>	
08.00.            Demontage	.....,...
08.01.            Montage	.....,...
08.02.            Verkehrssicherung	.....,...
<b>Summe 08.</b>	.....,...
<b>09.                Ergänzung A 7 PWC Fuchsrain</b>	
09.00.            Demontage	.....,...
09.01.            Montage	.....,...
09.02.            Verkehrssicherung	.....,...
<b>Summe 09.</b>	.....,...
<b>10.                Ergänzung A4 PP Nadelöhr</b>	
10.00.            Demontage	.....,...
10.01.            Montage	.....,...
10.02.            Verkehrssicherung	.....,...
<b>Summe 10.</b>	.....,...
<b>11.                Ergänzung A 4 PP Seulingswald</b>	
11.00.            Demontage	.....,...

**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**  
**Zusammenstellung**

<b>Projekt:</b>	<b>KLP01-VE20-2</b>	<b>Fahrzeugrückhaltesysteme BAB</b>
<b>VE:</b>	<b>13</b>	<b>BAB A4 FR West Austausch SPL MS</b>
<b>LV:</b>	<b>A4FR-W_216</b>	<b>BAB A4 FR West SPL- Austausch 2016 2</b>

<b>OZ</b>		<b>GB in EUR</b>
11.01.	Montage	.....,...
11.02.	Verkehrssicherung	.....,...
	<b>Summe 11.</b>	.....,...
<b>12.</b>	<b>Ergänzung A5 zw.km 394,81 u. 395,49</b>	
12.00.	Demontage	.....,...
12.01.	Montage	.....,...
12.02.	Verkehrssicherung	.....,...
	<b>Summe 12.</b>	.....,...
<b>13.</b>	<b>Sonstige Arbeiten/Zulagen</b>	
13.00.	Sonstige Arbeiten	.....,...
	<b>Summe 13.</b>	.....,...

**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**  
**Zusammenstellung**

Projekt: KLP01-VE20-2 Fahrzeugrückhaltesysteme BAB  
 VE: 13 BAB A4 FR West Austausch SPL MS  
 LV: A4FR-W\_216 BAB A4 FR West SPL- Austausch 2016 2

OZ		GB in EUR
LV	<b>A4FR-W_216</b>	
00.	Allgemeines	.....,...
01.	Aust. SPL MS v. km 334,5 b. 337,19	.....,...
02.	Aust. SPL MS v. km 337,19 b. 338,06	.....,...
03.	Aust. SPL MS v. km 338,06 b. 338,27	.....,...
04.	Aust. SPL MS v. km 338,27 b. 338.98	.....,...
05.	Aust. SPL MS v. km 338.98 b. 339,14	.....,...
06.	Aust. ÜK MS v. km 339,14 b. 339.16	.....,...
07.	Austausch A7 Sonderk. bei km 354,0	.....,...
08.	Ergänzung A 7 PWC "Am Pommer"	.....,...
09.	Ergänzung A 7 PWC Fuchsrain	.....,...
10.	Ergänzung A4 PP Nadelöhr	.....,...
11.	Ergänzung A 4 PP Seulingswald	.....,...
12.	Ergänzung A5 zw.km 394,81 u. 395,49	.....,...
13.	Sonstige Arbeiten/Zulagen	.....,...
<b>Zusammenstellung des Angebotes</b>		
	Summe der Abschnitte (netto)	.....,...
	Angebotssumme (netto)	.....,...
	+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	.....,...
	<b>Angebotssumme (brutto)</b>	.....,...