Hessen Mobil StraBen- und Verkehrsmanagement Eschwege
Kurt - Holzapfel - StraBe 37, 37269 Eschwege

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Vertrags-Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgefiihrten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.
Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollstdndige Datenlibernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewahrleistet werden.
Bei Widerspriichen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Papierversion.

Projekt: 21333-01 K53 OD Bebra Gilfershauser Str. 2. BA

VE: 21333 K 53, OD Bebra, Gilfershauser Str., 2. BA

LV: 21333 K 53, OD Bebra, Gilfershauser Str., 2. BA

LB-Nr. Leistungsbereich Ausgabe
03.101

07.101

13.101

15.101 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN 07/15
07.105 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN 05/07
12.106 ERDBAU ) 10/12
12.108 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRABEN 10/12
06.110 ENTWASSERUNG FUR STRASSEN 06/06
14.112 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL 06/14
14.113

15.113 ASPHALTBAUWEISEN 07/15
11115 PFLASTER; PLATTENBEL.; EINFASSUNGEN 10/11
10.133 STRASSENBELEUCHTUNG 10/10
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00. Gemeinschaftliche Arbeiten

00.00. Baustelleneinrichtung

00.00.0001. 13.101/107.11 1,00 Psch

Baustelle einrichten

Geréte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafBen Ausflihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und

- soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergitet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafiir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubiiros, Unterkinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verflgung gestellten
nicht ausreichen. Kosten flr Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergitet. Soweit nicht

flr bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

00.00.0002. 13.101/112.01 1,00 Psch
Baustelle raumen
Baustelle von allen Geréaten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspriinglichen Zustand herrichten. Soweit nicht fir
bestimmte Leistungen fir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

00.01. Verkehrssicherung

Hinweis zur OZ 00.01.0001.
Fir alle Bauphasen gemafi Baubeschreibung.
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00.01.0001. sm e - = TA 1,00 Psch

Verkehrssicherung an

Verkehrssicherung an Arbeitsstellenn und Umleitungsstrecken von
langerer Dauer

aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und

Betreiben werden nicht gesondert vergitet. Voriibergehende
SicherungsmaBnahmen durchfiihren. Voriibergehende Markierung,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leit-

element und transportable Schutzeinrichtung werden nicht gesondert
vergutet. 70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufstellen,
der Rest nach Beseitigen vergutet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach Verkehrskonzept des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder 'die in Widerspruch stehen auBer- und
wieder in Kraft setzen.'

00.01.0002. 07.105/801.19 TA 230,00 d
Kontrolle der Arbeitsstellensicher.
Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA
durchfuhren. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren
Durchfuhrung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits-
und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG je-
derzeit zuganglich zu machen.
Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal taglich.
Kontrolle durch 'elektronisches Erfassungsgerat oder schriftlichen
Nachweis.'

Hinweis zur OZ 00.01.0003.
In Umleitungsstrecke.

00.01.0003. e e - - 1,00 St
Transp.Lichtsignalanlage aufstellen
Transportable Lichtsignalanlage einschlieBlich Energie-
versorgung aufstellen und beseitigen. Vorhalten, warten
und betreiben wird nicht gesondert vergiitet. Voribergehende
SicherungsmaBnahmen durchfiihren. 70 v.H. des Preises
werden nach betriebsfertigem Aufstellen, der Rest nach
Beseitigen vergutet.
Lichtsignalanlage fiir Engstelle und Verkehrsabh&ngkeit, Typ C.
Kabelverbindung.
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Steuerung = Verkehrsabhangig.

Hinweis zur OZ 00.01.0004.
Im Baustellenbereich.
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00.01.0004. e 1,00 St

Transp.Lichtsignalanlage aufstellen

Transportable Lichtsignalanlage einschlieBlich Energie-
versorgung aufstellen und beseitigen. Vorhalten, warten

und betreiben wird nicht gesondert vergiitet. Voribergehende
SicherungsmaBnahmen durchfihren. 70 v.H. des Preises
werden nach betriebsfertigem Aufstellen, der Rest nach
Beseitigen vergutet.

Lichtsignalanlage fiir Engstelle und Verkehrsabh&ngkeit, Typ C.
Kabelverbindung.

Energieversorgung nach Wahl des AN.

Steuerung = Verkehrsabhéngig.

00.01.0005.  07.105/511.20.21 2,00 St
Transportable LS-Anlage umsetzen
Transportable Lichtsignalanlage umsetzen. Voriibergehen-
de SicherungsmaBnahmen durchfiihren.
Lichtsignalanlage fur Engstelle und Verkehrsabhangkeit,
Typ C.
Kabelverbindung.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

Hinweis zur OZ 00.01.0006.

Verkehrszeichen zusétzlich zum Verkehrskonzept des AG aufstellen,
unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen und wieder beseitigen, nach Angabe
des AG.

00.01.0006. 07.105/201.99.10.22.00 TA 30,00 St
Verkehrsschild aufstellen
Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, fir die Bau-
zeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach
stat. Erfordernissen. Voriibergehende SicherungsmaBnah-
men durchfihren. 70 v.H. des Preises werden nach Auf-
stellen, der Rest nach Beseitigen vergiitet.
Verkehrsschild 'aller Formen.’
GroBe 2.
Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 2.
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.

Hinweis zur OZ 00.01.0007.

Absperrgerate oder Warneinrichtung zusatzlich zum Verkehrskonzept des
AG aufstellen, unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen und wieder
beseitigen, nach Angabe des AG.

00.01.0007. 07.105/401.02.02.00.00 15,00 St
Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen
Absperrgerat oder Warneinrichtung aufstellen und besei-
tigen, fir die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben.
...Forts. 00.01.0007.
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00.01.0007. Forts. ...

Voriibergehende SicherungsmaBnahmen durchfiihren. 70 v.H.
des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Be-
seitigen vergutet.

Leitbake GréBe 1000x250 mm beidseitig.

Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2.

Hinweis zur OZ 00.01.0008.

Absperrgerate oder Warneinrichtung zusatzlich zum Verkehrskonzept des
AG aufstellen, unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen und wieder
beseitigen, nach Angabe des AG.

00.01.0008. 07.105/401.02.02.03.01 15,00 St
Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen
Absperrgerat oder Warneinrichtung aufstellen und besei-
tigen, fir die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben.
Voriibergehende SicherungsmaBnahmen durchfihren. 70 v.H.
des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Be-
seitigen vergutet.
Leitbake GréBe 1000x250 mm beidseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2.
Mit 1 Richtstrahler zweiseitig, Dauerlicht.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

Hinweis zur OZ 00.01.0009.

Absperrgerate oder Warneinrichtung zusatzlich zum Verkehrskonzept des
AG aufstellen, unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen und wieder
beseitigen, nach Angabe des AG.

00.01.0009. 07.105/401.18.02.00.10 10,00 St
Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen
Absperrgerat oder Warneinrichtung aufstellen und besei-
tigen, fir die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben.
Voriibergehende SicherungsmaBnahmen durchfiihren. 70 v.H.
des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Be-
seitigen vergutet.
Absperrschranke GréBe 500x2000 mm mit Aufstellvorr.
Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2.
Mit Tastleiste.

Hinweis zur OZ 00.01.0010.
Zusétzlich zum Verkehrskonzept des AG.

00.01.0010. 07.105/316.91.43.11.11 TA 50,00 m
Markierung Typ Il herstellen
Markierung Typ Il fir voribergehende Markierung her-
stellen und warten. Zu markierende Flache von losem
...Forts. 00.01.0010.
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00.01.0010. Forts. ...

Schmutz reinigen. Vormarkieren. SicherungsmaBnahmen
durchfihren. Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung 'durchgehender Strich, bzw. unterbrochener Strich.’
Strichbreite = 0,12 m.

Markierungsstoff = Folie, Alu-Tréger.

Verkehrsklasse = P 6.

Tages-/Nachtsichtbarkeit (trocken/feucht) = Klasse Q 2/

R 3/RW 3, Griffigkeitsklasse S 1.

Uberrollbarkeitsklasse T 1.

Unterlage = Asphaltbeton.

Markierungsfolie riickstandsfrei und deckenschonend ent-
fernen. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung
nach Wahl des AN zuflihren.

Hinweis zur OZ 00.01.0011.
Nach Angabe des AG in Zwickel und Streifen in der Umleitungsstrecke.
Diese und nachfolgende Positionen.

00.01.0011. 12.106/210.09.09.00.11 TA 40,00 m3
Boden bzw. Fels 16s. u. weiterverw.
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
I6sen und weiterverwenden. Die Herstellung von Mulden
und Graben wird gesondert vergitet.
Klasse 3 bis 6.
Boden 'nach Angabe des AG siehe Punkt 3.6 der Baubeschreibung
Ubernehmen, beférdern und der vollstandigen Entsorgung auBerhalb der
Baustelle nach Wahl des AN zufihren. Material bis einschlieBlich der
Zuordnungswerte nach LAGA Z1.2, Abfallschllssel 170504.'
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

00.01.0012. 14.112/118.92.01.92.01 TA 25,00 t
Frostschutzschicht herstellen
Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflachen 'Zwickel und Streifen in der Umleitungsstrecke.'
Baustoffgemisch 0/32.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke 'nach Angabe des AG.'
Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

00.01.0013. 15.113/827.99.10.00 TA 15,00 t
Asphalttragd. aus AC 16 TD herst.
Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmisch-
gut AC 16 TD herstellen.
...Forts. 00.01.0013.
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00.01.0013. Forts. ...
In Verkehrsflachen 'Zwickel und Streifen der Umleitungsstrecke.'
Einbau 'Handeinbau.'
Bindemittel = 70/100.
00.02. Leistungen nach Baustellenverordnung
00.02.0001. 13.101/508 1,00 Psch
Vorankiindigung erstellen
Vorankiindigung gemanB Baustellenverordnung erstellen und
spatestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der
zustandigen Behdrde Gbermitteln. Vorankindigung sicht-
bar und witterungsgeschlitzt auf der Baustelle aushan-
gen. Bei erheblichen Anderungen wahrend der Bauzeit
anpassen.
00.02.0002. 13.101/528 1,00 Psch
SiGe-Koordinator stellen.
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator wahrend
der Ausflihrung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unter-
lagen des AG stellen.
00.02.0003. 13.101/518 1,00 Psch

SiGe-Plan des AG fortschreiben

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach
RAB 31 fortschreiben und mit dem Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzkoordinator dieser und weiterer

berlhrter Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Ande-
rungen in der Ausfiihrung des Bauvorhabens anpassen. Den
SiGe-Plan fiir jeden Beschéftigten einsehbar auf der
Baustelle vorhalten.

Druckdatum:
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01. Arbeiten Landkreis Hersfeld - Rotenburg

01.00. Hilfsleistungen und Kontrollpriifungen

Hinweis zur OZ 01.00.0001.
Ausflihrung im Beisein des AG.

01.00.0001. e - - 6,00 St
Plattendruckversuch nach DIN 18 134
Plattendruckversuch nach DIN 18 134 fur Kontrollpriifung
nach Angabe des AG durchflihren einschlieBlich
Bereitstellung samtlicher Gerate, mit Auswertung und
Darstellung der Messergebnisse. Lastplattendruckversuch.

01.00.0002. 15.101/707 3,00 h
Belastungsfahrzeug bereitstellen
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) fir Plattendruckversuch bei Kon-
trollprifungen bereitstellen.

01.00.0003. 13.101/712.11 12,00 St
ProbegefaB liefern
Probegefal3 zur Aufnahme von Baustoffproben, fiir Kon-
trollprifungen und fir Rickstellproben des AG liefern.
Probegefal3 = sauberer 10-I-Blecheimer mit dicht schlie-
Bendem Deckel.
Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

01.00.0004. e 6,00 St
Bohrkern enthehmen
Bohrkern fiir Kontrollprifung geman TP Asphalt-StB und nach Angabe
des AG entnehmen sowie der zentralen Stelle des AG (ibergeben.
Bohrloch fachgerecht verfiillen.
Bohrkerndurchmesser: 150 mm +/- 2 mm.
Bohrtiefe: 15-20 cm
Material: Asphaltschicht.
Verfillmaterial: Asphalt .
Bohrkern gut lesbar und dauerhaft beschriften. Die Fahrtrichtung ist zu
markieren.
Bohrkern witterungsbestandig lagern und zur zentralen Stelle des AG
transportieren und tGbergeben.

01.00.0005. R 6,00 St
Materialprobe nach TP Asphalt-StB
Materialprobe nach TP Asphalt-StB und nach Angabe des AG entnehmen.
...Forts. 01.00.0005.
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Projekt: 21333-01 K53 OD Bebra Gilfershauser Str. 2. BA
VE: 21333 K 53, OD Bebra, Gilfershauser Str., 2. BA
LV: 21333 K 53, OD Bebra, Gilfershauser Str., 2. BA
oz StL-Nr Menge AE

01.00.0005. Forts. ...

Material: Asphaltmischgut, Walzasphalt.

Probenahme aus dem Bereich der Verteilerschnecke.

Material in ProbegefaB fullen. Probegefa3 = sauberer 10-I-Blecheimer mit
dicht schlieBendem Deckel. Probegefal liefern wird gesondert vergitet.
Probegefa3 gut lesbar und dauerhaft an der Seitenwand beschriften.
Materialprobe witterungsbesténdig lagern und zur zentralen Stelle des AG
transportieren und Ubergeben.

01.01. Erdarbeiten

Hinweis zur OZ 01.01.0001.

Diese und nachfolgende Positionen in mehreren Bauabschnitten geman
Baubeschreibung ausfihren.

Nachstehende Position besteht teilweise aus SoB.

01.01.0001. 12.106/210.09.09.01.11 TA 1.500,00 m3
Boden bzw. Fels 16s. u. weiterverw.
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
I6sen und weiterverwenden. Die Herstellung von Mulden
und Graben wird gesondert vergitet.
Klasse 3 bis 6.
Boden 'nach Angabe des AG siehe Punkt 3.6 der Baubeschreibung
Ubernehmen, beférdern und der vollstandigen Entsorgung auBerhalb der
Baustelle nach Wahl des AN zufihren. Material bis einschlieBlich der
Zuordnungswerte nach LAGA Z1.2, Abfallschlissel 170504. '
Ortliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag
entstehen, mit geeignetem, nicht frostempfindlichem Ma-
terial verfullen.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Hinweis zur OZ 01.01.0002.
Nach Anweisung des AG.

01.01.0002. - - - TA 10,00 m3
Boden bzw. Fels 16s. u. weiterverw.
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen per Hand profilgerecht 16sen und
weiterverwenden.
Die Herstellung von Mulden
und Graben wird gesondert vergitet.
Klasse 3 bis 6.
Boden 'nach Angabe des AG siehe Punkt 3.6 der Baubeschreibung
Ubernehmen, beférdern und der vollstandigen Entsorgung auBerhalb der
Baustelle nach Wahl des AN zufihren. Material bis einschlieBlich der
Zuordnungswerte nach LAGA Z1.2, Abfallschllssel 170504.'
...Forts. 01.01.0002.
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Kurt - Holzapfel - StraBe 37, 37269 Eschwege

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 21333-01 K53 OD Bebra Gilfershauser Str. 2. BA
VE: 21333 K 53, OD Bebra, Gilfershauser Str., 2. BA
LV: 21333 K 53, OD Bebra, Gilfershauser Str., 2. BA
oz StL-Nr Menge AE

01.01.0002. Forts. ...

Ortliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag
entstehen, mit geeignetem, nicht frostempfindlichem Ma-
terial verflllen.

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Hinweis zur OZ 01.01.00083.
Nach Angabe des AG.

01.01.0003. e m - - - TA 1.100,00 m3
Boden bzw. Fels I6sen und verwerten
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen I6sen, laden und der Verwertung
nach Wahl des AN zuflihren. Die Herstellung von Mulden und Graben
wird gesondert vergltet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Boden Klasse 3 bis 6. 'nach Angabe des AG siehe Punkt 3.6 der
Baubeschreibung Ubernehmen, beférdern und der vollstandigen
Entsorgung auBerhalb der Baustelle nach Wahl des AN zufiihren. Material
bis einschlieBlich der Zuordnungswerte nach LAGA Z1.2, Abfallschlissel
170504.'
Mehraushub unterhalb des Planums bzw. des Dammauflagers
bis 0,3 m Tiefe I6sen.
Ortliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag
entstehen, mit geeignetem, nicht frostempfindlichem Ma-
terial verflllen.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

01.01.0004. 12.106/425.01.09.10.01 1.100,00 m3
Untergrundverbesserung durchfiihren
Untergrundverbesserung durchfiihren.

Material in Auskofferung einbauen und verdichten.
Material = Naturgestein der Kérnung 0 bis 100 mm.
Material liefern.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen Uber der Auskof-
ferungssohle.

01.01.0005. 14.112/113.13.03.91 TA 3.600,00 m2
Frostschutzschicht herstellen
Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk1,0 bis
Bk100.
Baustoffgemisch 0/45.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mindestens 120
MN/m2.
Einbau- 'dicke 37 cm''
Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskérnungen.
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Projekt: 21333-01 K53 OD Bebra Gilfershauser Str. 2. BA
VE: 21333 K 53, OD Bebra, Gilfershauser Str., 2. BA
LV: 21333 K 53, OD Bebra, Gilfershauser Str., 2. BA
oz StL-Nr Menge AE

01.02. Asphaltarbeiten

Hinweis zur OZ 01.02.0001.
Diese und nachfolgende Positionen in mehreren Bauabschnitten geméan
Baubeschreibung ausfuhren.

01.02.0001. 14.113/028.10.05.09.93 TA 3.950,00 m2
Asphaltbefestigung aufnehmen
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Flache = Fahrbahn.
Dicke der Asphaltbefestigung Gber 18 cm bis 24 cm.
Gesamtaufbruchtiefe 'wie vor.'
Aufbruchstlicke 'entsprechend weitere Verwendung des AN’
Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuflhren.

01.02.0002. 14.113/005.12.30.96.10 TA 700,00 m2
Asphalt frasen
Asphalt frasen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen.
Asphaltdeckschicht.
Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton.
Fréastiefe Uber 2,5 bis 4 cm.
Flache 'Anschlussbereiche der StadtstraBen.’
Breite der Flache tber 200 cm.
Frasasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

01.02.0003. 14.113/038.10.02 170,00 m
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung Uber 3 bis 6 cm.

01.02.0004. 14.113/038.10.05 30,00 m
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung Uber 18 bis 24 cm.

01.02.0005. 14.113/063.21.01.93 TA 3.600,00 m2
Bitumenemuilsion aufspriihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.
Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen BkO0,3 bis
Bk1,8.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C60BP1-S.
Bindemittelmenge 'nach Angaben der ZTV Asphalt-StB 07.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

Druckdatum: 13.05.2016
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Projekt: 21333-01 K53 OD Bebra Gilfershauser Str. 2. BA
VE: 21333 K 53, OD Bebra, Gilfershauser Str., 2. BA
LV: 21333 K 53, OD Bebra, Gilfershauser Str., 2. BA
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01.02.0006. 14.113/063.22.02.93 TA 650,00 m2

Bitumenemulsion aufspriihen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.

Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk0,3 bis
Bk1,8.

Unterlage = Asphaltbefestigung, gefrést.

Bindemittel = C40BF1-S.

Bindemittelmenge 'nach Angaben der ZTV Asphalt-StB 07.'
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

01.02.0007. 14.113/138.12.10.00 3.600,00 m2
Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T N herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk0,3 bis
Bk1,8.

Einbaudicke = 14 cm.

Bindemittel = 70/100.

01.02.0008. 14.113/338.11.19.90.00 TA 3.600,00 m2
Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fiir Asphaltdeck-
schichten AC 11 D N herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk0,3 bis
Bk1,8.
Einbaudicke 4 cm.
Bindemittel = 50/70.
Grobe Gesteinskdérnung '100/0.'
Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie PSV '48 mit Aufhellungsgestein.
Nachweis eines mittleren Leuchtdichtekoeffizienten qo gréBer gleich
0,070 cd/(m2*Lx) am resultierenden Asphaltgemisch. Nachweis im
Rahmen der Erstpriifung.’

01.02.0009. 14.113/338.14.19.90.00 TA 650,00 m2
Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fiir Asphaltdeck-
schichten AC 11 D N herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk0,3 bis
Bk1,8.
Einbaumenge 100 kg/m2.
Bindemittel = 50/70.
Grobe Gesteinskdérnung '100/0.'
Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie PSV '48 mit Aufhellungsgestein.
Nachweis eines mittleren Leuchtdichtekoeffizienten qo gréBer gleich
0,070 cd/(m2*Lx) am resultierenden Asphaltgemisch. Nachweis im
Rahmen der Erstpriifung.’
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Projekt: 21333-01 K53 OD Bebra Gilfershauser Str. 2. BA
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01.02.0010. 14.113/952.22.21 4.250,00 m2

AbstumpfungsmaBnahme durchfiihren
AbstumpfungsmafBnahme zur Erhéhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichméaBiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukérnung durchfiihren. Nicht gebundene Abstreukor-
nung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zu-
fUhren.

Abstreukérnung = Lieferkérnung 2/5.

Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeck-
schicht.

Abstreumenge = 2 kg/m2.

Maschinell abstreuen.

01.02.0011. 14.113/977.21 4.250,00 m2
Verkehrsflache kehren
Verkehrsflache mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverziglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und der Verwer-
tung nach Wahl des AN zufiihren.
Verkehrsflache = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche VerkehrssicherungsmaBnahmen durchfihren.

01.02.0012. 14.113/937.93.44.01 TA 1.050,00 m
Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.
Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck-
schicht zur Fuge aufweiten und saubern. Anfallende Aus-
baustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Naht, Anschluss 'vor Entwésserungsrinne oder Bord.'
Einzellangen tber 100,00 m.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 20 mm.
Aufweiten durch Schneiden.

01.02.0013. 14.113/942.11.34.40.01 1.050,00 m
Fugenfiillung herstellen
Fugenflllung herstellen.
Langsfuge.
In der Asphaltdeckschicht.
Einzellangen tber 100,00 m.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 20 mm.
Mit heiB verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2, einschlie3-
lich zugehdrigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

01.02.0014. 14.113/917.13.51.01 170,00 m
Anschluss mit Fugenband herstellen
Anschluss an bestehende Asphaltschicht oder Bauteil in
der Dicke der Asphaltschicht mit Fugenband einschlie3-
lich zugehérigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
...Forts. 01.02.0014.
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01.02.0014. Forts. ...

mittel herstellen.

Anschluss an Asphaltdeckschicht.
Langs- und Querfuge.

Dicke der Asphaltschicht = 4 cm.
Einzellangen bis 20,00 m.

Breite des Fugenbandes = 10 mm.

01.03. Borde, Pflaster und Rinnen

01.03.0001. 11.115/025.15.09.00 TA 45,00 m
Bordsteine aufnehmen.
Bordsteine aufnehmen.
Hoch- und Rundbordsteine aus Beton, Breite bis 18 cm,
Hohe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, Gber 10 bis 20 cm dick, und
Rickenstitze aus Beton aufbrechen.
Aufbruchgut 'nach Angaben des AG siehe Punkt 3.6 der Baubeschreibung
Ubernehmen, beférdern und der vollstdndigen Entsorgung auBerhalb der
Baustelle nach Wahl des AN zufiihren. Material bis einschlieBlich der
Zuordnungswerte nach LAGA Z1.2, Abfallschlissel 170101.

01.03.0002. 11.115/005.06.01.12.19 TA 15,00 m2
Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen
Pflasterdecke mit Unterlage aufbrechen und aufnehmen,
Die Aufbruchtiefe gilt ab Oberkante Pflasterdecke.
Art = Pflastersteine aus Beton, ca. 10 cm dick.
Mit Fugenfiillung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Unterlage = Tragschicht aus gebrochener natirlicher Ge-
steinskérnung.
Aufbruchtiefe bis 15 cm.
Steine 'nach Angaben des AG siehe Punkt 3.6 der Baubeschreibung
Ubernehmen, beférdern und der vollstandigen Entsorgung auBerhalb der
Baustelle nach Wahl des AN zufihren. Material bis einschlieBlich der
Zuordnungswerte nach LAGA Z1.2, Abfallschlissel 170101

01.03.0003. 11.115/035.49.22.99 TA 120,00 m
Rinne aus Betonformst. aufnehmen.
Rinne aus Betonformsteinen aufnehmen. Aufbruch der
Tragschicht wird gesondert vergiitet.
Art = Rinnenplatte, Dicke Uber 8 bis 12 cm.
Breite '17,5 cm.’
Mit Fugenfiillung aus Baustoffgemisch mit hydraulischen
Bindemitteln.
Fundament aus Beton, Gber 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.
Formsteine und Aufbruchgut 'nach Angaben des AG siehe Punkt 3.6 der
Baubeschreibung Gbernehmen, beférdern und der vollstandigen
...Forts. 01.03.00083.
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01.03.0003. Forts. ...

Entsorgung auBerhalb der Baustelle nach Wahl des AN zufihren. Material
bis einschlieBlich der Zuordnungswerte nach LAGA Z1.2, Abfallschliissel
170101

Hinweis zur OZ 01.03.0004.
Reihen halbstein versetzt ausfiihren.

01.03.0004. 11.115/405.21.12.11.90 TA 600,00 m
Streifen aus Betonpfl.st. herst.
Streifen aus Pflastersteinen aus Beton herstellen. O-
berflache der Pflastersteine nach Unterlagen des AG
Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten
herzustellen.
Streifen als Randeinfassung vor Bordsteinen.
Format flir Rastermaf des Pflastersteins = 160/160/140
mm.
Ohne Fase, ohne Vorsatzbeton.
Breite 2-zeilig.
Fundament und Riickenstltze aus Beton C 12/15. Riicken-
stltzen beidseitig, vor Borden oder dgl. einseitig, 15
cm breit herstellen. Die Rickenstlitze bis zur halben
Steinhdhe hochziehen.
Fugen mit Zementschlamme, mit mindestens 600 kg/m3 Ze-
mentanteil, vergieBen.
Verlegung 'in Geraden und in Halomessern bis unter 12 m.’

01.03.0005. 11.115/455.91.02 TA 10,00 St
Anpassung von Rinnen herstellen.
Anpassung von Rinnen an Einbauten herstellen. Das Bear-
beiten der Steine gehért zum Leistungsumfang. Abrech-
nung nach Stlick Einbauteil.
Einbauteil 'vorhandene Rinnenplatten.’
Rinnenbreite bis 35 cm.
Anpassung an einer Seite des Einbauteils.

01.03.0006. 11.115/455.11.01 35,00 St
Anpassung von Rinnen herstellen.
Anpassung von Rinnen an Einbauten herstellen. Das Bear-
beiten der Steine gehdrt zum Leistungsumfang. Abrech-
nung nach Stick Einbauteil.
StraBenablauf.
Rinnenbreite bis 35 cm.
Anpassung beidseits des Einbauteils.

Hinweis zur OZ 01.03.0007.
Zur Herstellung einer Querungshilfe.
Diese und nachfolgende Positionen.
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01.03.0007. 11.115/310.12.10.91.19 TA 20,00 m

01.03.0008.

01.03.0009.

01.03.0010.

01.03.0011.

01.03.0012.

Bordsteine aus Beton setzen

Bordsteine aus Beton setzen.

Bordstein FB 200 x 200.

Vorsatzschicht mit WeiBzement und WeiBpigment.
Bordstein 'flir den Bau einer Querungshilfe.'
Gerader Stein.

Rickenstitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
Fundamentbeton 'C 12/ 15, 15 - 20 cm dick.'

11.115/310.12.10.94.19 TA 10,00 m
Bordsteine aus Beton setzen

Bordsteine aus Beton setzen.

Bordstein FB 200 x 200.

Vorsatzschicht mit WeiBzement und WeiBpigment.
Bordstein 'flir den Bau einer Querungshilfe.’
Kurvenstein, Halomesser gréBer 1,00 bis 2,50 m.
Rickenstitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
Fundamentbeton 'C 12/ 15, 15 - 20 cm dick.'

11.115/310.12.10.96.19 TA 4,00 m
Bordsteine aus Beton setzen

Bordsteine aus Beton setzen.

Bordstein FB 200 x 200.

Vorsatzschicht mit WeiBzement und WeiBpigment.
Bordstein 'flir den Bau einer Querungshilfe.'
Ubergangsstein/Absenkungsstein.

Rickenstitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
Fundamentbeton 'C 12/ 15, 15 - 20 cm dick.'

11.115/310.06.00.01.19 TA 4,00 m
Bordsteine aus Beton setzen

Bordsteine aus Beton setzen.

Bordstein TB 100 x 250.

Gerader Stein.

Rickenstitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
Fundamentbeton 'C 12 /15, 15 - 20 cm dick.'

11.115/325.41.02 10,00 St
Bordsteine trennen

Bordsteine auf Passmal trennen.

Flachbordstein aus Beton 20/20 bis 10/20 cm.

Bordstein trennen durch Schneiden.

Bordstein auf Gehrung trennen.

11.115/325.91.01 TA 2,00 St
Bordsteine trennen
Bordsteine auf PassmafB trennen.

Druckdatum:
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Bordstein 'TB 100 x 250 '
Bordstein trennen durch Schneiden.
Bordstein quer trennen.

01.03.0013. R R 25,00 m2
Pflasterd. aus Betonsteinen herst.
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen.
In Flachen der Querungshilfe.
Einzelflachen Uber 2 bis 10 m2.
Format fir RastermafB = 100/200/100 mm.
Mit Fase, ohne Vorsatzbeton.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/8.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4.
Steine im Lauferverband verlegen.

01.03.0014. e 15,00 m
Pflastersteine zuarbeiten
Pflastersteine auf Passmal trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten Uber 1 m2 EinzelgrdBe zuarbeiten, behauen o-
der schneiden. Das Zuarbeiten, Behauen oder Schneiden
der Pflastersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1 m2
EinzelgréBe wird nicht gesondert vergultet.
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke Uber 8 bis 10 cm.

01.04. Abbruch Ampelanlage

01.04.0001. 10.133/015.11.10.43.00 1,00 St
Mast abbauen
Mast nach Angabe des AG abbauen. Abbrechen eines Beton-
fundamentes wird gesondert berechnet.
Aufsatzmast
aus Stahl,
Nennhoehe bis 5 m.
Mast einbetoniert.
Mast geht in Eigentum des AN ueber und wird beseitigt.

01.04.0002. 10.133/015.31.10.43.00 1,00 St
Mast abbauen
Mast nach Angabe des AG abbauen. Abbrechen eines Beton-
fundamentes wird gesondert berechnet.
Auslegermast, Auslegerlaenge ueber 1,25 m,
aus Stahl,
Nennhoehe bis 5 m.
Mast einbetoniert.
Mast geht in Eigentum des AN ueber und wird beseitigt.
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01.04.0003. sm e - = TA 4,00 m3

Bauliche Anlage abbrechen

Bauliche Anlage abbrechen. Abgerechnet wird die feste Masse des
abzubrechenden Materials.

Anlage = Fundament.

Material = Stahlbeton.

Bauliche Anlage freilegen. Baugrube nach Abbruch mit

Boden verfillen und verdichten. Boden liefern.

Abbruchgut 'nach Angaben des AG siehe Punkt 3.6 der Baubeschreibung
Ubernehmen, beférdern und der vollstdndigen Entsorgung auBerhalb der
Baustelle nach Wahl des AN zufiihren. Material bis einschlieBlich der
Zuordnungswerte nach LAGA Z1.2, Abfallschlissel 170101.

01.04.0004. el .Y 1,00 m3
Bauliche Anlage abbrechen
Bauliche Anlage abbrechen. Abgerechnet wird die feste Masse des
abzubrechenden Materials.
Anlage = Schacht.
Material = Stahlbeton.
Bauliche Anlage freilegen. Baugrube nach Abbruch mit
Boden verflllen und verdichten. Boden liefern.
Abbruchgut 'nach Angaben des AG siehe Punkt 3.6 der Baubeschreibung
Ubernehmen, beférdern und der vollstandigen Entsorgung auBerhalb der
Baustelle nach Wahl des AN zufihren. Material bis einschlieBlich der
Zuordnungswerte nach LAGA Z1.2, Abfallschlissel 170101

01.04.0005. - - - TA 0,50 m3
Bauliche Anlage abbrechen
Bauliche Anlage abbrechen. Abgerechnet wird die feste Masse des
abzubrechenden Materials.
Anlage 'Sockel.'
Material 'GFK.'
Bauliche Anlage freilegen. Baugrube nach Abbruch mit
Boden verfillen und verdichten. Boden liefern.
Abbruchgut 'nach Angaben des AG siehe Punkt 3.6 der Baubeschreibung
Ubernehmen, beférdern und der vollstdndigen Entsorgung auBerhalb der
Baustelle nach Wahl des AN zufiihren. Abfallschlissel 200139."

01.04.0006. e s e e e e e 16,00 m
Kabel aufnehmen und entfernen
Kabel aufnehmen und entfernen. Erdarbeiten werden nicht gesondert
berechnet.
Kabelmasse bis 2 kg/m.
Kabel in Schutzrohr liegend.
Schutzrohr und ggf. vorhandene Abdeckung geht in Eigentum des AN
ueber und wird beseitigt.
...Forts. 01.04.0006.
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01.04.0006. Forts. ...

01.04.0007.

Kabel freilegen.

Kabel geht in Eigentum des AN ueber und wird beseitigt.
Tiefe des Kabels bis 1,0 m.

Baugrube nach Abbruch mit

Boden verflllen und verdichten. Boden liefern.

12.108/236.90.10.00 TA 5,00 m3
Material lief.,in Leitungsgr. einb.

Material liefern, in Leitungsgraben einschlieBlich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.

Material 'gelber Abdecksand.'

Material nach Verlegen der Leitung in Graben ein-
schlieBlich der Leitungszone einbauen und verdichten.
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02. Arbeiten Stadt Bebra, GEHWEGANLAGEN

02.00. Vorbereiten des Baugeldndes

02.00.0001. e 20,00 m2

Straucher, Blische, kleine Baume ..
Roden von Strauchern, Blischen und
kleinen Baumen bis 10 cm
Stammdurchmesser, einschl. Wurzelwerk;
das anfallende Material ist nach Wahl

des Auftragnehmers zu beseitigen.

02.00.0002. e e R 80,00 m2
Wurzelwerk roden
Wurzelwerk von Straucher und Hecken roden;
das anfallende Material ist nach Wahl
des Auftragnehmers zu beseitigen.

02.00.0003. e e R 2,00 St
Wurzelstdcke entfernen
Wourzelstdcke roden, Stammdurchmesser bis 20 cm
Gelandeflachen panieren, incl. Verflllen der
Stubbenlécher mit Austauschboden. Boden, Wurzelreste,
Reisig, Restbewuchs etc. werden nach Wahl des AN
restlos beseitigt oder aufgeladen, abgefahren und auf
einer entsprechenden Entsorgungsanlage entsorgt.

02.00.0004. R 20,00 m
Gelander abbauen
Gelander abbauen und der Verwertung nach Wahl des AN
zuftihren.
Abgerechnet wird nach Lange des Handlaufs zwischen den

Achsen der Endpfosten bzw. Endstébe.
Material = Stahl.

Hohe des Gelanders 1000 mm.
Pfosten abtrennen.

02.00.0005. e 50,00 m
Zaunanlage abbauen
Vorh. Zaunanlage aus Beton- und Holzpfosten, Latten und
Maschendraht abbauen und fachgerecht entsorgen.
Zaunhodhe ca. 1,60 m

02.01. Sonstige Arbeiten

02.01.0001. e - - 1,00 Psch
Vermessungsarbeiten durchfiihren
Vermessungsarbeiten fir die Absteckung von
...Forts. 02.01.0001.
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02.01.0001. Forts. ...

Verkehrsflachen (Achsen, Eckausrundungen,
Fahrbahnteiler etc.) und Bauwerke nach Unterlagen des
AG, einschlieBlich aller Gerate- und Personalkosten
durchfihren. Folgende Daten werden von der Bauleitung
vor Baubeginn Gbergeben:

- Zeichnungen im DXF-Format mit Achsen, Stationen und
Gradienten

- Deckenbuch mit Hohen, Stationen, Rechts- und
Hochwerte, NN-H6hen, Quer- und Langsneigungen

Lange der StraBe: ca. 60 m.

02.01.0002. 07.101/620 200,00 Stk
Lichtbilder herst
Lichtbilder tber den wesentlichen Bauablauf des
Bauwerks in digitalisierter Form (Auflésung mindestens
1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera
herstellen und auf mit dem AG abgestimmten Datentrager
(CD oder DVD) liefern.
Das Komprimierungsverhéaltnis bzw. die Bildqualitat ist
so zu wahlen, dass durch die Komprimierung keine fir
den Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen verloren
gehen.

02.01.0003. e 20,00 Stk
Zulage fir Abrechnungen StraBBe
Aufwand fir die Abrechnung nach Abrechnungsplan
Die Abrechnung der BaumaBnahme erfolgt nach
Abrechnungsplan des AG
Es sind bis zu 20 gesonderte Einzelrechnungen zu
erstellen.
Dies ist bereits bei der AufmaBerstellung,
Dokumentation der gelieferten
Materialien (z.B. Schittguter), Soll-Ist-Nachweis,
usw. zu bericksichtigen.
Mit der Position werden alle zuséatzlichen Leistungen
vergUltet, die fur die getrennte Rechnungsstellung
erforderlich werden.
Fir alle Leistungen samtlicher Abschnitte
des Leistungsverzeichnisses

02.02. Hilfsleistungen/Abraumen/Sonstiges

02.02.0001. e e R 5,00 Stk
Hilfstiberfahrt aus Stahlplatten
Hilfstberfahrt, fir 6ffentlichen Verkehr
...Forts. 02.02.0001.
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02.02.0001. Forts. ...

Uber Graben herstellen,

far die Dauer der vertraglichen Ausfiihrungsfrist
vorhalten,

im Zuge des Baufortschrittes umsetzen und beseitigen,
nutzbare Breite der Uberfahrt Gber 2,50 bis 3,00 m,
Abdeckung nach Wahl des AN.

02.02.0002. e - - 10,00 Stk
FuBgangerbriicken
FuBgéangerbricke mit Handlauf, aufstellen
ca. L/B=1,50/1,00 m
Einzurechnen ist das Vorhalten Uber
die Bauzeit, das mehrmalige umsetzen, sowie der An- und
Abtransport.

02.02.0003. - - 15,00 Stk
Grenzsteine suchen und sichern
Vorh. Grenzsteine im Baustellenbereich vor Beginn der
Erdarbeiten suchen und sichern. Die notwendigen
Kataster- unterlagen werden vom AG zur Verfligung
gestellt. Grenzsteine die nach Beendigungen aller
Erdarbeiten, einschl. BaustraBen, auBerhalb der
Bautrasse verlorengegangen sind, werden vom AN ersetzt.
Sind Grenzsteine innerhalb der Bautrasse verloren-
gegangen, so werden sie auf Kosten des AG wieder
gesetzt.

02.02.0004. - 10,00 m2
AuBenwandputz, Keller- und Garten..
AuBenwandputz DIN 18550 einschl. der erforderlichen
Vorbereitung des Putzgrundes,
far Wande,
als Reibeputz,
KellerwandauBenputz,
Putzgrund Mauerwerk, saugfahig, rauhflachig,
Unterputz aus Putzmértel P 1.
Oberputz aus Putzmértel P I.
Putzstarke: im Mittel 2,5 cm (mehrlagige Ausfiihrung).
Ausflihrung an freigeschachteten Keller- u. Gartenmauern
nur nach
Abstimmung und auf Anordnung der Bauliberwachung des AG

02.02.0005. e 5,00 m2
Abdichten der Wand mit Plastikol..
Abdichten der Wand,
gegen nichttriickendes Wasser,
Flachenabdichtung aus Plastikol-UDM 2S der
Fa. Deitermann oder glw. aufbringen,
einschl. einmaligem Voranstrich nach Herstellerangaben.
...Forts. 02.02.0005.
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K53 OD Bebra Gilfershauser Str. 2. BA
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K 53, OD Bebra, Gilfershauser Str., 2. BA

oz

StL-Nr Menge AE

02.02.0005.

02.02.0006.

02.02.0007.

02.02.0008.

02.03.

02.03.0001.

02.03.0002.

Forts. ...

Verbrauch des Abdichtungsmaterials bei
Ziegel-/Sandsteinuntergrund: 2 - 5 Kg/m2.
Ausflhren nur nach Absprache mit der Bauleitung des AG.

e e R 1,00 psch
LitfaBsaule aufnehmen

Vorh. LitfaBsaule d = 1,00 m, einschl. Betonabdeckung

und Fundament, wie vorgefunden, aufnehmen und
entsorgen, einschl. Deponiegebiihren.

e e - - 1,00 psch
Buswartehduschen aufnehmen

Vorh. Buswartehduschen einschl. Fundamente abbauen,
abtransportieren und entsorgen einschl.

Deponiegebuhren. Die ggf. notwendigen Erdarbeiten sind
mit einzukalkulieren.

Die Materialien sind sortenrein einer fachgerechten
Verwertung zuzufihren.

R 50,00 m
Einfriedungsmauer sichern

Vorh. Einfriedungsmauern wéhrend der
Auskofferungsarbeiten gegen Umfallen sichern. Sicherung
mittels Abstlizung durch Holzpfosten (10/10 cm) gerammt
oder diagonal verspannt, Abstand der Holzpfosten

<=2,50. Langssicherung durch Bretter d>= 5 cm, h=15 cm.
Einschl. Stitzen, Streben, Wiederlager etc.

Hoéhe der Mauern Uber vorh. Gelande bis 1,20 m.

Kontrollpriifung

03.101/730.11 2,00 Stk
Probegefaesse f.Kpruefg. liefern

Probegefaesse zur Aufnahme von Baustoffproben, fuer
Kontrollpruefungen und fuer Rueckstellproben des AG
liefern.

Probegefaesse = saubere 10-I-Blecheimer mit dicht
schliessenden Deckeln.

Mithilfe bei der Probenahme nach Angabe des AG.

e s e e e e e 2,00 Stk
Bohrkern entnehmen Kern-DU 15 cm*..

Bohrkern fur Kontrollprifungen nach Angabe des AG
entnehmen und im Baubereich dem AG Ubergeben.
Bohrloch fachgerecht verflllen.

Bohrkerndurchmesser 15 cm.

Bohrtiefe Uber 15 bis 20 cm.

Material = Asphaltschicht.

Verfillmaterial = Asphalt. Material verdichten.
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oz

StL-Nr Menge AE

02.03.0003.

02.03.0004.

02.03.0005.

02.04.

03.101/710.10 2,00 h
Gegengewicht f.Kpruefg.bereitst.

Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) bei Kontrollpruefungen bereitstellen

fuer Plattendruckversuch nach DIN 18 134.

Hinweis zur OZ 02.03.0004. }
Mit Auswertung, Darstellung und Ubergabe der
Messergebnisse an den AG.

e - - 4,00 Stk
Plattendruckvers.f. Kpruefg. durc..

Plattendruckversuch nach DIN 18 134 fuer Kontrollprue-
fung nach Angabe des AG durchfuehren einschliesslich
Bereitstellung saemtlicher Geraete, mit Auswer-

tung und Darstellung der Messergebnisse.
Verdichtungsnachweise nur im Beisein des AG oder seines
Vertreters. Nachweis wird ansonsten als nicht erbracht
gewertet.

- e - 2,00 Stk
Probefeld herstellen

Probefeld im Bereich der gesamten Baustrecke zur
Feststellung der geforderten Starke zur
Untergrundverbesserung nach TPBF-StB T.E3 in
erforderlicher GréBe herstellen einschl. aller

Maschinen, Gerate, Baustoffe und Arbeitskrafte.
Plattendruckversuch gem. DIN 18134 durchfiihren,
einschl. Bereitstellung Gegengewicht und Arbeitskrafte.

Oberbodenarbeiten

Hinweis zur OZ 02.04.0001.

Vorbemerkungen zu den Oberbodenarbeiten:

1. Allgemeines

2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Die nachfolgend aufgefihrten Leistungen gehdren zur
vertraglichen Leistung und sind in die Einheitspreise
einzurechnen:

2.1 Das Férdern des Oberbodens innerhalb der Baustelle
unabhéngig von der Ladnge der Férderwege.

2.2 Das Séubern der Oberfldche des angedeckten
Oberbodens und der aufgelockerten Fldchen von
sichtbaren Steinen, Wurzeln und  Fremdkdrpern, das
Uebernehmen des Sduberungsgutes in Eigentum des AN
und das Entfernen des Sduberungsgutes von der
Baustelle.

...Forts.

Druckdatum:

13.05.2016

Seite:

26



Hessen Mobil StraBen- und Verkehrsmanagement Eschwege
Kurt - Holzapfel - StraBe 37, 37269 Eschwege

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 21333-01 K53 OD Bebra Gilfershauser Str. 2. BA
VE: 21333 K 53, OD Bebra, Gilfershauser Str., 2. BA
LV: 21333 K 53, OD Bebra, Gilfershauser Str., 2. BA
oz StL-Nr Menge AE

Forts. ...

3. Abrechnung

3.1 Oberbodenabtrag:

Die Mengenermittlung erfolgt im Abtrag ausgenommen bei
Aufsetzen in Mieten. Bei Aufsetzen in Mieten erfolgt

die Mengenermittlung durch AufmaB der Mieten.

3.2 Oberbodenandeckung:

Die Abtragsmenge zuzliglich eventuell in Mieten
gelagerten Oberbodens und abzliglich anderweitig
verwendeter  Oberbodenmengen ergibt die Menge der
Oberbodenandeckung

3.3 Oberbodenlieferung:

Die Mengenermittlung erfolgt durch AufmaB des
Oberbodens auf dem Fahrzeug an der Einbaustelle.

02.04.0001. - 400,00 m2
Oberboden abtragen und seitlich ..
Oberboden (Mutterboden) der
Bodenklasse 1 (DIN 18300, Fassung 2012-09)
abtragen und nach Angabe
der Bauleitung im Bereich der Baustelle
in Mieten aufsetzen;

Abtragsdicke: i.M. 20 cm

Entfernung zur Lagerstelle: i.M. 100 m
Mengenermittlung nach Aufmaf an der
Entnahmestelle.

02.04.0002. - 200,00 m2
Oberboden, seitl. gelagert, andec..
Oberboden der Bodenklasse 1 ab Lagerflache
im Baustellenbereich aufladen, transportieren
und profilgerecht wieder andecken.
AufmafB an der Auftragstelle.
Auftragsdicke: i.M. 20 cm
Entfernung der Lagerstelle: bis 100 m

02.04.0003. R 200,00 m2
Bdschungen neu profilieren
Béschungen nach Angabe der Bauleitung neu profilieren.
Bdschungsflachen im angegebenen Neigungsverhaltnis
planieren und zur Andeckung des Oberbodens vorbereiten.

02.04.0004. e 100,00 m2
Grundsticksflachen wiederherstellen
Nach Beendigung der Bauarbeiten die vorh. Grundstiicks-
flachen (Bodenlagerung und Zufahrt) in den
urspringlichen Zustand wiederherstellen, einschl.
abrechen der Flachen etc.

Druckdatum: 13.05.2016 Seite:
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02.04.0005. e 40,00 m3

Oberboden liefern und andecken
Oberboden (Mutterboden, Bodenklasse 1),
liefern, abkippen und im Baustellenbereich
verteilen und andecken.

AufmaB an der Auftragstelle.
Auftragsdicke: i.M. 20 cm

02.04.0006. e 300,00 m2
Rasenfeinplanie
Feinplanie fir Rasenaussaat herstellen,
zulassige Abweichung von der Sollhdhe
+/- 2 cm; Steine > 3 cm, Wurzeln,
Unkrauter und sonstigen Unrat aufnehmen
und abfahren;
Anschliisse an angrenzende Belage 2 cm
unter Oberkante.

02.04.0007. e 300,00 m2
Rasenansaat
Rasenansaat mit Regelsaatgutmischung
einschl. Lieferung, Einigeln und Abwalzen.
Saatgutmenge: 30 g/m2
einschl. 1. Schnitt, bei Wuchshéhe 10 - 15 cm,
Schnitthdhe 5 cm

02.05. Erdarbeiten

Hinweis zur OZ 02.05.0001.

Vorbemerkungen zu den Erdarbeiten:

Fdr die Ausfihrung der Bauarbeiten werden die geméB
zusétzlichen technischen Vertragsbedingungen,
Richtlinien, Voorschriften und Merkblétter in der

Jeweils aktuellsten Fassung vereinbart. Mit Ausnahme
der DIN 18300 hier wird die Fassung 2012-09
Vertragsbestandteil.

Hinweis zur OZ 02.05.0001.
Vorbemerkungen
1. Allgemeines
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Die nachfolgend aufgefihrten Leistungen gehdren zur
vertraglichen Leistung und sind in die
Einheitspreise einzurechnen:
2.1 Das Zwischenlagern des Bodens.
2.2 Das Férdern des Bodens innerhalb der Baustelle
unabhéngig von der Lénge der Férderwege.
3. Abrechnung
...Forts.
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3.1 Die Mengenermittlung erfolgt soweit nachstehend
nicht anders geregelt, im Abtrag. Erfolgt die

Abrechnung ausnahmsweise im Auftrag, so wird der
durch die Verdichtung des Dammuntergrundes bedingte
Mehrverbrauch an Schiittmasse nicht gesondert verglitet.
3.2 Die Mengenermittlung von Schiittmaterial aus
Seitenentnahmen wird wie folgt durchgefihrt:

Die Menge des Gesamtauftrages in verdichtetem Zustand
abziglich der Menge des wiedereingebauten
Abtragsmaterials ergibt die Menge des
Schiittmaterials.

3.3 Die Mengenermittlung von Uberschlissigem
einbauféhigen Abtragmaterial erfolgt durch Abzug der
Menge des Gesamtauftrages in verdichtetem Zustand
von der Menge des einbaufdhigen Abtrages.

02.05.0001. e - - 1.500,00 m3
Boden 3 - 5 I6sen
Boden der Klasse 3 - 5 (DIN 18300, Fassung 2012-09)
profilgerecht oder nach Angabe des AG I6sen, laden und
férdern, aus allen Abtragsprofilen, Strassen, Borde,
Rinnen, Zeilen, Baumscheiben, Pflanzbeete, Gartenmauern
und dgl., in Eigentum des AN (bernehmen und von der
Baustelle entfernen, einschl. Deponiegebihren

02.05.0002. - - 950,00 m3
Boden 3 - 5 I6sen - Bodenverbesse..
Boden der Klasse 3 - 5 (DIN 18300, Fassung 2012-09)
profilgerecht oder nach Angabe des AG I6sen, laden und
férdern, aus allen Abtragsprofilen, Strassen, Borde,
Rinnen, Zeilen, Baumscheiben, Pflanzbeete und dgl., in
Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustelle
entfernen, einschl. Deponiegebuhren

- Nur auf Anordnung des AG

Hinweis zur OZ 02.05.0008.

Bei dem belasteten Aushubboden handelt es sich gemén
Bodengutachten um nicht geféhrlichen Abfall. Das
vorliegende Bodengutachten hat den Boden in eine
LAGA-Klasse eingeteilt. Bei B6den gréBer gleich Z3
wurde vom AG ebenfalls eine Einstufung nach
Deponieverordnung vorgenommen.

Der AN ist "Abfallbesitzer". Der AG (bertragt komplett

...Forts.
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die Rolle des "Erzeuger" auf den AN! Da es sich bei
dem anstehenden Boden um nicht geféhrlichen Abfall
handelt, ist kein elektronisches Nachweisverfahren zu
flhren.

Soll der anstehende Boden einer Verwertung zugefiihrt
werden, muss der AN 7 Tage vor Baubeginn dem AG
schriftlich die Deponie bzw. Entsorgungsanlage
benennen. Ebenfalls ist der komplette Schriftverkehr
zwischen AN und Deponie bzw. Entsorgungsanlage
vorzulegen. Muss der AN auf Grund der LAGA Einstufung
ein zertifiziertes Transportunternehmen beauftragen, so
ist dies ebenfalls vor Baubeginn anzuzeigen. Auch in
diesem Fall ist s&mtlicher Schriftverkehr vorzulegen.

Die Entsorgungsgeblihren sind in die folgenden

Positionen einzurechnen. Kosten, die durch den
Mehraufwand durch die Stellung und Vorhaltung

geeigneter Behéltnisse, bzw. entsprechender Fahrzeug,
Leerfahrten und sonstige Erschwernisse, wie z.B.
abschnittsweise Separierung des Bodens geméal Gutachten
bzw. vorab festgestellter LAGA-Kategorie oder Angabe

des Bodengutachters entstehen, sind in die

nachfolgenden Zulagepositionen firZ 1.1, 2 1.2, Z2

und >= Z 3 einzukalkulieren.

02.05.0003. e 300,00 m3
Zulage fiir Transport und Entsorgu..
Zulage zur Aushubposition fir die Entsorgung von
Boden der LAGA-Kategorie Z1.1
AVV-Schlisselnummer: 17 05 04

02.05.0004. e - - 500,00 m3
Zulage fiir Transport und Entsorgu..
Zulage zur Aushubposition fir die Entsorgung von
Boden der LAGA-Kategorie Z1.2
AVV-Schlisselnummer: 17 05 04

02.05.0005. e - - 850,00 m3
Material fir Auftragsflachen 0/63..
Material fir Auftragsflachen und Untergrundverbesserung
liefern und nach Angabe des AG einbauen und verdichten.
Material = Schotter, Kalkstein,
Kérnung 0/63 - 0/100 mm,
(optimal verdichtet = 2,0 KN/ m3)
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen Uber der
Auskofferungssohle.
Die Materialscheine missen auf der Baustelle bleiben
bis sie vom Bauleiter abgezeichnet sind. Es werden

...Forts. 02.05.0005.
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02.05.0005. Forts. ...

nur Lieferscheine anerkannt, die von einer amtlich
zugelassenen Brickenwaage erstellt worden sind.
Einbaustarke Untergrundverbesserung :i.M. 0,30 m
Einbaustarke in Auftragsflachen: 0,00 - 1,50 m

02.05.0006. e 100,00 m3
Boden 3 - 5 wieder einbauen
Boden der Klasse 3 - 5 (DIN 18300, Fassung 2012-09)
profilgerecht oder nach Angabe des AG ldsen, laden und
férdern, aus allen Abtragsprofilen und profilgerecht,
oder nach Angabe der Bauleitung, im Fahrbahnbereich und
in Nebenflachen, wie Halte- und Parkbuchten, einschl.
Wegeanschlissen, Zufahrten, Zugéange u. dgl. einbauen
und verdichten.

02.05.0007. R 3.480,00 m2
Erdplanum herstellen
Erdplanum herstellen und verdichten
Max. Abweichung von der Sollhéhe +- 2 cm.

02.05.0008. RS R 600,00 m2
Boden nachverdichten mind 45 MN/m2
Boden nachverdichten,
nur auf Anweisung des AG.
EV2 mind. 45 MN/m2
Material: anstehender Boden.
Nur auf Anweisung des AG

02.05.0009. e 40,00 m3
Aushub fiir Querschlage
Boden der Bodenklasse nach DIN 18.300, Abs. 2.2, alle
Bodenklassen, fir das Herstellen von Querschldgen zur
Suche von Leitungen, Kabeln usw., bzw. beim Erdaushub
unter kreuzenden Leitungen in Handarbeit als Zulage zu
den Erdaushubpositionen.

02.06. Erschwerniszulagen

Hinweis zur OZ 02.06.0001.

Bestandsunterlagen der Versorgungs- und
Entsorgungsanlagen sind vor Baubeginn vom AN zu
beschaffen.Die Kosten sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.
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02.06.0001. e 50,00 m

Zulage fir Kabelleitungen - quer

Zulage fur Aushub, Verbau,Verlegung,
Verdichtung und Verfillung im Bereich von
Kabelleitungen Uber die komplette Lange quer und
schréag bis zu einer Breite von 0,50 m im
Gehwegbereich und Rohrleitungsgraben,
einschlieBlich evtl. erforderlicher

Handarbeit zur Suche von Kabelleitungen bzw.

bei der Ausschachtung unter kreuzenden Kabelleitungen.
Anzahl der Kabel bis 5 Stiick.

Die angetroffenen Kabel sind wahrend der
gesamten Bauzeit lagegenau zu sichern.

Nach Fertigstellung der Arbeiten sind die Ka-

bel in Sand zu betten und mit notwendigem Hinweis
auf Versorgungsleitungen,

sowie Kabelband abzudecken.

Sand 0/2 in Teil- bzw. Vollummantelung einbauen;
Auflager- und Ummantelungsdicke 15 cm.

Der AN hat sich vor Baubeginn Uber die Lage

von Kabeln aller Art bei den Versorgungsbe-
trieben zu erkundigen und die Kabellage fest-
zustellen.

02.06.0002. e - - 20,00 m
Zulage fir Kabelrohrbiindel - quer
Erschwerniszulage wie vor, jedoch
fur Kabelbiindel-Leitungen, bestehend aus mehreren
PVC-Rohren neben- und Ubereinander (mind. 4 Stiick
Rohre pro Biindel) quer oder schrag im
Gehweg und im Kanalgraben.

02.06.0003. e - - 40,00 m
Zulage fiir Wasserleitungen - quer
Erschwerniszulage wie vor, jedoch
fir Gas- und Wasserleitungen bis DN 150
quer oder schrag im Kanalgraben.

02.06.0004. - e - 1.200,00 m
Zulage fiir Kabelleitungen - langs
Zulage fur Aushub, Verbau, Verlegung,
Verdichtung und Verfillung im Bereich von
Kabelleitungen bis zu einer Breite von 0,5 m
langs im Gehweg und im Leitungsgraben
einschlieBlich evtl. erforderlicher
Handarbeit zur Suche von Kabelleitungen bzw.
bei der Ausschachtung unter kreuzenden Kabelleitungen.
Anzahl der Kabel bis 5 Stlck.
Die angetroffenen Kabel sind wahrend der
...Forts. 02.06.0004.
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02.06.0004. Forts. ...

gesamten Bauzeit lagegenau zu sichern.

Nach Fertigstellung der Arbeiten sind die Ka-

bel in Sand zu betten und mit notwendigem Hinweis
auf Versorgungsleitungen,

sowie Kabelband abzudecken. Sand 0/2 in Teil- bzw.
Vollummantelung liefern einbauen; Auflager- und Um-
mantelungsdicke 15 cm.

Der AN hat sich vor Baubeginn Uber die Lage

von Kabeln aller Art bei den Versorgungsbe-

trieben zu erkundigen und die Kabellage fest-
zustellen.

02.06.0005. R 300,00 m
Zulage fiir Kabelrohrbiindel - langs
Erschwerniszulage wie vor, jedoch
flr Kabelbiindel-Leitungen, bestehend aus mehreren
PVC-Rohren neben- und tbereinander (mind. 4 Stiick
Rohre pro Biindel) Iangs im Gehweg und im Rohrgraben.

02.06.0006. e 5,00 m3
Mauerwerk zur Leitungsunterfangung
Schwerbetonsteinmauerwerk in MG Il oder
Beton C 16/20 nach DIN 1045-2/DIN EN 206-1
zur Unterfangung von vorhandenen Leitungen
(Kabel-, Gas-, Wasser-, und Kanalleitungen) in
der Baugrube/Rohrgraben liefern und herstellen.

02.06.0007. e 15,00 m3
Unbewehrten Beton und Mauerwerkst..
Unbewehrten Beton und Mauerwerksreste abbrechen,
als Teilabbruch und Betonkeile vor Pflaster und Borden.
Abbruchgut geht in das Eigentum des AN (iber
und ist zu beseitigen.

02.06.0008. e e R 20,00 m3
Abbrechen v.Betonmauern mit Beweh..
aus Normalbeton C20/25,
als Totalabbruch,
Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen.
Dicke tber 5 bis 40cm

02.06.0009. RS R 10,00 m3
Abstemmen von Betoniiberstanden
Abstemmen von Betonliberstanden an Einfriedungsmauern,
Treppeniberstanden, Hausfronten, bewehrt und unbewehrt,
Kleinflachen.
Material ist zu beseitigen. In den EP sind die
...Forts. 02.06.00009.
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Deponiegebiihren mit einzukalkulieren.
Das AufmaB ist vor Ausfiihrung der Arbeiten gemeinsam
mit dem AG anzufertigen.

02.06.0010. e 10,00 m
Betonschnitt bis 30 cm
Schnitt an Betongartenmauern, Fundamenten und dgl. mit
einer Diamantséage, einschl. versiegeln der
verbleibenden Betonschnittflachen zur Vermeidung von
Korrosion des Betonstahls.
Starke: ca. 30 cm

02.07. Aufbrucharbeiten

02.07.0001. e 20,00 m
Bitum. Befestigung trennen 6 - 10..
Bitumindse Befestigung trennen.
Aufbruchgut in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Deckschicht und bituminése Unterlage geradlinig
schneiden.
Ausflihren als Aufbruchschnitt sowie als Riickschnitt der
bitum. Schichten oberhalb der aufgelockerten Randzone.
Dicke der bitumindsen Befestigung gemessen tiber 6 bis
10 cm, d.h Gesamtdicke max. 10 cm trennen

02.07.0002. R 20,00 m
Bitum. Befestigung trennen 10 - ..
Bitumindse Befestigung trennen.
Aufbruchgut in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Deckschicht und bituminése Unterlage geradlinig
schneiden.
Ausfihren als Aufbruchschnitt sowie als Rickschnitt der
bitum. Schichten oberhalb der aufgelockerten Randzone.
Dicke der bitumindsen Befestigung gemessen tber 10 bis
14 cm, d.h Gesamtdicke bis 14 cm trennen

02.07.0003. e e - - 30,00 m
Bitum. Befestigung trennen 14 - ..
Bitumindse Befestigung trennen.
Aufbruchgut in Eigentum des AN bernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Deckschicht und bituminése Unterlage geradlinig
schneiden.
Ausfihren als Aufbruchschnitt sowie als Riickschnitt der
...Forts. 02.07.0003.
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bitum. Schichten oberhalb der aufgelockerten Randzone.
Dicke der bitumindsen Befestigung gemessen ber 14 bis
18 cm, d.h Gesamtdicke bis 18 cm trennen

02.07.0004. e 60,00 m2
Decke fraesen 5 cm
Decke feinfrasen oder schélen und reinigen.
Flache = Fahrbahn.
Decke = Asphaltbeton,
Frastiefe gemessen 5 cm.
Unterschiedliche Breiten und Teilflachen.
Anfallendes Material in Eigentum des AN (ibernehmen
und von der Baustelle entfernen.

02.07.0005. e 1.000,00 m2
Bit. Befestigung aufnehmen, 6 - ..
Bit. Befestigung aufnehmen,
Dicke der bit. Befestigung max. 10 cm.
d.h. Gesamtdicke Uber 6 bis 10 cm aufnehmen.
Material in Eigentum des AN Ubernehmen und
von der Baustelle entfernen.

02.07.0006. e 650,00 m2
Bit. Befestigung aufnehmen, 10 - ..
Bit. Befestigung aufnehmen,
Dicke der bit. Befestigung max. 14 cm.
d.h. Gesamtdicke Uber 10 bis 14 cm aufnehmen.
Material in Eigentum des AN Ubernehmen und
von der Baustelle entfernen.

02.07.0007. e 450,00 m2
Bit. Befestigung aufnehmen, 14 - ..
Bit. Befestigung aufnehmen,
Dicke der bit. Befestigung max. 18 cm.
d.h. Gesamtdicke Uber 14 bis 18 cm aufnehmen
Material in Eigentum des AN Ubernehmen und
von der Baustelle entfernen.

02.07.0008. R 120,00 t
Zulage Transport und Entsorgung ..
Zulage Pechhaltiger Asphaltaufbruch aus Decken und
Tragschichten entsorgen.

Pechhaltiger Asphaltaufbruch nach RuVA-StB 01 auf
hierflir zugelassene Entsorgungsanlage ordnungsgeman
transportieren und entsorgen. Die Wahl der Anlage ist
Sache des AN.

Gebuhren fir Transport, Abladen und Wiederverwertung
...Forts. 02.07.0008.
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bzw. Entsorgung und somit den kompletten
Entsorgungsnachweis Gbernimmt der AN.

Ein Nachweis der Entsorgungsanlage Uber die
Schadstoffbelastung nach LAGA in die Zuordnung der
Z-Klassifizierung ist zu erbringen. Die Annahmegebuhr
sowie nochmals entstehende Eigenuntersuchungskosten der
Entsorgungsanlage gehen zu Lasten des AN und sind mit
einzurechnen.

Laut den Ergebnissen der umweltchemischen
Untersuchungen sind die Schadstoffbelastungen des
untersuchten Asphaltmaterials gemai LAGA
(Landerabfallgemeinschaft Abfall) = Z2 eingestuft.
Abfallschlissel nach AVV: 17 03 02 (Verwertungsklasse B
nach RuVA-Stb-01)

Der AN weist die nach §56 und § 57 des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes erforderliche Eignung des
Entsorgungsbetriebes und die Anforderung an denselben
hin.

Die Abrechnung erfolgt nach Lieferscheinen.

Der Lieferschein muss enthalten:

- das Gewicht der angelieferten Menge

- die genaue Bezeichnung der BaumaBnahme
- die genaue Bezeichnung des Auftraggebers

- die genaue Bezeichnung des Auftragnehmers
- das Kfz-Kennzeichen

- das Anlieferdatum und die Uhrzeit

Als Zulage zu den Positionen bitumindse Befestigung
aufnehmen oder frasen.

02.07.00009. e - - 4,00 Stk
Schachtdeckel auf Héhe setzen, ..
Schachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf
Zug um Zug auf neue planméaBige Héhe setzen.
Aufbrucharbeiten zum Freilegen der Schachtabdeckung
ausfltihren in Pflasterflache,
hoher/tiefer setzen bis 10 cm
Stremmarbeiten ausfihren.

Teil = Abdeckung und Auflagerring bis OK Schachthals.
Schachtéffnung durch geeignete Abdeckung sichern.
Fuge mit Distanzstiicken entsprechender Festigkeit
voll unterlegen,

Restfuge mit Mértel MG 11l nach DIN 1053 fillen.
Fillung glattstreichen.
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02.07.0010. e 2,00 Stk

Schachtdeckel auf Hohe setzen, ..
Schachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf

Zug um Zug auf neue planmaBige Héhe setzen.
Aufbrucharbeiten zum Freilegen der Schachtabdeckung
ausfihren in Flache aus bituminésem Material,
héher/tiefer setzen bis 10 cm

Stemmarbeiten ausfihren.

Teil = Abdeckung und Auflagerring bis OK Schachthals.
Schachtéffnung durch geeignete Abdeckung sichern.
Fuge mit Distanzstlicken entsprechender Festigkeit
voll unterlegen,

Restfuge mit Mértel MG Il nach DIN 1053 flllen.
Fallung glattstreichen.

02.08. Oberbauschichten

Hinweis zur OZ 02.08.0001.

Sonstige Arbeiten:

Die Herstellung des Frostschutzplanums, ist in die
einschladgigen Positionen mit einzurechnen.

02.08.0001. e e - - 290,00 m2
Frostschutzschicht fiir Bk 0,3 - ..
Herstellen einer befahrbaren Frostschutzschicht. Auf
das verdichtete Feinplanum gebrochener Naturstein d.K.
0/32 (Basalt) nach TL SoB-StB 04/07, in einer Starke
von 36 cm liefern und einbringen.
Der Nachweis der Kornzusammensetzung (vor Einbau) und
der Verdichtung (Ev2 = mind. 120 MN/m2 bzw. Evd = mind.
60 MN/m2) ist durch den AN zu flihren und wird nicht
gesondert vergltet.
Die Materialscheine missen auf der Baustelle bleiben
bis sie vom Bauleiter abgezeichnet sind. Es werden nur
Lieferscheine anerkannt, die von einer amtlich
zugelassenen Waage erstellt worden sind.
Ein Soll-Ist Nachweis ist mit der Schlussrechnung
vorzulegen.
Einbauort: Fahrbahn

02.08.0002. e 900,00 m2
Frostschutzschicht fiir Bk 0,3 - ..
Herstellen einer befahrbaren Frostschutzschicht. Auf
das verdichtete Feinplanum gebrochener Naturstein d.K.
0/32 (Basalt) nach TL SoB-StB 04/07, in einer Starke
von 37 cm liefern und einbringen.
Der Nachweis der Kornzusammensetzung (vor Einbau) und
der Verdichtung (Ev2 = mind. 120 MN/m2 bzw. Evd = mind.
...Forts. 02.08.0002.
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60 MN/m2) ist durch den AN zu flihren und wird nicht
gesondert vergltet.

Die Materialscheine missen auf der Baustelle bleiben
bis sie vom Bauleiter abgezeichnet sind. Es werden nur
Lieferscheine anerkannt, die von einer amtlich
zugelassenen Waage erstellt worden sind.

Ein Soll-Ist Nachweis ist mit der Schlussrechnung
vorzulegen.

Einbauort: Fahrbahn

02.08.0003. e e - - 2.420,00 m2
Frostschutzschicht fiir Bk 0,3 - ..
Herstellen einer befahrbaren Frostschutzschicht. Auf
das verdichtete Feinplanum gebrochener Naturstein d.K.
0/32 (Basalt) nach TL SoB-StB 04/07, in einer Starke
von 43 cm liefern und einbringen.
Der Nachweis der Kornzusammensetzung (vor Einbau) und
der Verdichtung (Ev2 = mind. 120 MN/m2 bzw. Evd = mind.
60 MN/m2) ist durch den AN zu flihren und wird nicht
gesondert vergltet.
Die Materialscheine missen auf der Baustelle bleiben
bis sie vom Bauleiter abgezeichnet sind. Es werden nur
Lieferscheine anerkannt, die von einer amtlich
zugelassenen Waage erstellt worden sind.
Ein Soll-Ist Nachweis ist mit der Schlussrechnung
vorzulegen.
Einbauort: Fahrbahn

02.08.0004. e e - - 50,00 t
Frostschutzschicht fiir Bk 0,3 - 32
Herstellen einer befahrbaren Frostschutzschicht. Auf
das verdichtete Feinplanum gebrochener Naturstein d.K.
0/32 (Basalt) nach TL SoB-StB 04/07, in verschiedener
Starke liefern und einbringen und verdichten.
Die Materialscheine missen auf der Baustelle bleiben
bis sie vom Bauleiter abgezeichnet sind. Es werden nur
Lieferscheine anerkannt, die von einer amtlich
zugelassenen Waage erstellt worden sind.
Ein Soll-Ist Nachweis ist mit der Schlussrechnung
vorzulegen.
Einbauort: zur Verkehrssicherung, Randbereiche etc.

02.08.0005. e 800,00 m2
Bit.Bindemittel aufspriihen+reinig..
Bit. Bindemittel aufspriihen,
fur Belastungsklasse 0,3 - 32,
auf zusammenhangenden Teilflachen.
Verschmutzte Unterlage vorher reinigen.
Kehrgut beseitigen und auf geeignete De-
...Forts. 02.08.0005.
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ponie fahren einschlieBlich Entsorgungs-
anlagengebuhr.

Bindemittel = I6semittel- und weichmacherfreie
Bitumen-Emulsion, C60BP1-S gem. ZTV
Asphalt-StB 07.

Bindemittelmenge 300 g/m2.

02.08.0006. e - - 140,00 m2
Asphaltdecksch. aus AC 5 D L herst.
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fiir Asphaltdeck-
schichten AC 5 D L herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk0,3
Einbaudicke 3 cm.

Bindemittel = 50/70.

Grobe Gesteinskdérnung '100/0.'

Grobe Gesteinskdérnung = Kategorie PSV '48

02.08.0007. e - - 660,00 m2
Asphaltdecksch. aus AC 11 D N her..
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fiir Asphaltdeck-
schichten AC 11 D N herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk0,3 bis
Bk1,8.

Einbaudicke 4 cm.

Bindemittel = 50/70.

Grobe Gesteinskdrnung '100/0.'

Grobe Gesteinskérnung = Kategorie PSV '48 mit
Aufhellungsgestein.

Nachweis eines mittleren Leuchtdichtekoeffizienten qo
groéBer gleich

0,070 cd/(m2*Lx) am resultierenden Asphaltgemisch.
Nachweis im

Rahmen der Erstprifung.’

02.08.0008. e 140,00 m2
Asphalttragsch. aus AC 32 T N her..
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T N herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk0,3 bis
Bk1,8.
Einbaudicke = 10 cm.
Bindemittel = 70/100

02.08.0009. e - - 600,00 m2
Asphalttragsch. aus AC 32 T N her..
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T N herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk0,3 bis
...Forts. 02.08.0009.
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Bk1,8.
Einbaudicke = 14 cm.
Bindemittel = 70/100

02.08.0010. R 5,00 t
Asphaltdecksch. aus AC 11 D N her..
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fiir Asphaltdeck-
schichten AC 11 D N herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk0,3 bis
Bk1,8 und in Nebenflachen im Handeinbau
Einbaudicke 4 cm.

Bindemittel = 50/70.

Grobe Gesteinskdérnung '100/0.'

Grobe Gesteinskdérnung = Kategorie PSV '48 mit
Aufhellungsgestein.

Nachweis eines mittleren Leuchtdichtekoeffizienten qo
gréBer gleich

0,070 cd/(m2*Lx) am resultierenden Asphaltgemisch.
Nachweis im

Rahmen der Erstpriifung.’

02.08.0011. e 10,00 t
Asphalttragsch. aus AC 32 T N her..
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T N herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk0,3 bis
Bk1,8 und in Nebenflachen im Handeinbau
Einbaudicke = 10 - 14 cm.

Bindemittel = 70/100

02.08.0012. R 50,00 m
Bitumindser FugenverguB
Anschluss der Asphaltdecke als Fuge herstellen.
Langs- und Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe 4,0 cm
Fugenspaltbreite 12 mm.
Mit heiB verarbeitbarer Fugenmasse.

Fugen, soweit erforderlich ausbessern bzw.
nachschneiden, sdubern und trocknen.
Fugenwandung mit Voranstrich versehen.
Fugenraum bis Oberkante maschinell verfillen
mit Vergussmasse laut ZTV Fug-StB .

02.08.0013. - - 800,00 m2
Deckschicht abstumpfen
AbstumpfungsmaBnahme zur Erhéhung der
Anfangsgriffigkeit
...Forts. 02.08.0013.
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02.08.0013. Forts. ...

durch gleichmaBiges Aufbringen und Einwalzen

von Abstreukérnung mit Aufhellungsgestein (geman
Deckschicht AC11DN)

durchfiihren. Nicht gebundene Abstreukdrnung aufnehmen
und der Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.
Abstreukdrnung = Lieferkdrnung 1/3.

Abstreumenge = 2,0 kg/m2.

Maschinell aufstreuen.

02.08.0014. - e - 1,00 Stk
Zulage fir erneute Fertigeranfahrt
Zulage fur erneute An- und Abfahrt Fertiger und Walzen.
Einschl. Leistungsminderung aufgrund von Einbau in
mehreren Bauphasen.

02.09. Pflaster, Zeilen, Rinnen

Hinweis zur OZ 02.09.0001.

Vorbemerkungen

1. Allgemeines

1.1 Werksteine aus Beton sind mit hohem Frost- und

Tausalzwiederstand nach DIN 1045 herzustellen.

1.2 Beton fiir Pflaster- und Plattenbett, sowie Mortel

fur Fugen ist mit hohem Frost- und Tausalzwiederstand

nach DIN 1045 unter Verwendung von Zement der

Festigkeitsklasse Z 35 mit entsprechendem

Betonzusatzmittel herzustellen. Der Zementgehalt muss
mindestens 600 kg/m3 verdichteten Mdrtels betragen

1.3 Fir alle Natursteine ist

verwitterungsbestandiges Material zu verwenden.

Gltennachweis nach DIN 52 106.

2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen Die

nachfolgend aufgefiihrten Leistungen gehdéren zur

vertraglichen Leistung und sind in die

Einheitspreise einzurechnen.

2.1 Das Zuarbeiten oder Schneiden von Pflaster,

Platten, Betonformsteinen sowie Bord- und

Einfassungssteinen aus Naturstein oder Beton,

einschliesslich Bearbeiten der Passstlicke z.B. an

Kanten, Anschliissen bei Einbauten, Aussparungen und

dgl.

2.2 Das Versetzen von geraden Bord- oder

Einfassungssteinen im Bogen mit Radius grésser 12 m.

02.09.0001. e e R 1.565,00 m
Bordsteine aufnehmen
Bordsteine aus Beton, 15/30, 8/30, 5/25 cm,
...Forts. 02.09.0001.
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Bordsteintyp: Hochbord, Tiefbord, Rasenbord

in Beton oder Mortel versetzt.

Unterbeton und Rickenstlitze aufbrechen.
Bordsteine und dbriges Aufbruchgut in Eigentum des
AN Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.
Auch einzelne defekte Bordsteine!
Zuordnungsklasse nach LAGAZ 1.2

02.09.0002. e e R 180,00 m
Zulage fir Natursteinborde
Naturbordsteine als Zulage zur 02.10.0001
zerstoérungsfrei aufnehmen, saubern, auf Paletten
versetzen, aufladen und auf den Bauhof der Stadt Bebra
abfahren und abladen.

02.09.0003. - - 350,00 m2
Plattenbelag aufnehmen und entsor..
Aufnehmen Plattenbelédgen
Plattenstarke: bis 8 cm
Plattentyp: Betonsteinplatten
Verlegeart: Reihe
Platten inkl. Bettung aufnehmen
Platten und Gbriges Aufbruchgut Gbergeht in Eigentum
des AN und ist von der Baustelle
zu entfernen.

02.09.0004. e 150,00 m2
Betonsteinpflaster, Verbundpflast..
Aufnehmen Pflasterflachen
Pflasterstarke: 8 cm
Steintyp: Thiringer Rechteck, Tegula, SF
Verlegeart: Block- u. Lauferverband
Pflastersteine inkl. Bettung aufnehmen, sdubern und im
Baustellenbereich zur Wiederverwendung zu jeweils 10 m2
auf Paletten setzen, aufladen und zum Bauhof der Stadt
Bebra abfahren.
Nicht wiederverwendbare Pflastersteine und briges
Aufbruchgut Ubergeht in Eigentum des AN und ist von der
Baustelle zu entfernen.

02.09.0005. e 150,00 m2
Betonsteinpflaster, Verbundpflast..
Aufnehmen Pflasterflachen
Pflasterstarke: 8 cm
Steintyp: Thiringer Rechteck, Tegula, SF
Verlegeart: Block- u. Lauferverband
Pflastersteine inkl. Bettung aufnehmen, sdubern und im
Baustellenbereich zur Wiederverwendung zu jeweils 10 m2
...Forts. 02.09.0005.
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auf Paletten setzen und seitlich lagern.

Nicht wiederverwendbare Pflastersteine und briges
Aufbruchgut Ubergeht in Eigentum des AN und ist von der
Baustelle zu entfernen.

02.09.0006. e - - 200,00 m2
Betonsteinpflaster, Verbundpflast..
Betonsteinpflaster, Verbundpflaster und Betonplatten
einschl. Bettung aufnehmen und abfahren, einschl.
Deponiegebihren.

02.09.0007. e - - 25,00 m2
Vorh. Natursteinpflaster ausbauen
Vorh. Pflasterdecke aus Natur- oder
Betonpflastersteinen oder Pflasterklinkern,
einschlieBlich Pflasterbett ausbauen. Nicht
wiederverwendbare Steine und (briges Aufbruchgut in
Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustelle
entfernen. Pflasterdecke aus Natursteinen, Pflasterbett
und Fugenfillung aus ungebundenem Material, Steine
sdubern und innerhalb der Baustelle lagern.

02.09.0008. e e R 100,00 m
Pflasterstreifen aufnehmen ca. 15..
Rinnenplatten ca. 15 x 30 cm,
in Beton oder Mortel versetzt.
Unterbeton aufbrechen.
Wiederverwendbare Rinnenplatten saubern und
sortiert innerhalb der Baustelle lagern.
Nicht verwendbare Rinnenplatten und Ubriges
Aufbruchgut in Eigentum des AN Ubernehmen
und von der Baustelle entfernen.

02.09.0009. RS R 20,00 m2
Naturstein-Pflaster aufnehmen ca...
Naturstein-Pflaster ca. 10 x 10 cm,
in Beton oder Mortel versetzt.
Unterbeton aufbrechen.
Wiederverwendbare Pflastersteine saubern und
auf den Bauhof der Stadt Bebra abfahren.
Nicht verwendbare Pflastersteine und Ubriges
Aufbruchgut in Eigentum des AN Ubernehmen
und von der Baustelle entfernen.

02.09.0010. e e R 150,00 m2
Pflastersteine, im Baust. lagernd..
Pflastersteine, im Baustellenbereich lagernd, verlegen
Pflasterverband: Block- oder Lauferverband
Einschl. aller erforderlicher Schnitte.
...Forts. 02.09.0010.
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Pflasterbett aus Kies bzw. Splitt (Materialglte

It. DIN 4226 Teil 1) KorngréBe 2/5 mm liefern

und einbauen. Schichtdicke im verdichteten

Zustand 3 - 5 cm, Pflasterbettungsmaterial auf
Lehren profil-,héhen- und neigungsgerecht abziehen.
Oberflachengenauigkeit +/- 1 cm

Verlegearbeiten einschl. aller Nebenarbeiten wie
Abritteln und Fugenfillung.

Fugenflllung Sand-Splitt Gemisch der Kérnung 1/3.

02.09.0011. e 20,00 m
Hochbordsteine im Baust.-b. lagernd
Hochbordsteine im Baustellenbereich gelagert wieder
versetzen, einschl. der Aussparung fir bzw. der
Anpassung an StraBenablaufe.

Vorhandene Abmessungen der HB 15/30

Steine mit engen Fugen versetzen, Fugen verfillen.
Inkl. Kurven, Absenk- und Ubergangssteine.
Rickenstitze aus Ortbeton bis 10 cm unter OK
Bordstein, 20 cm breit, herstellen.

Ortbeton als Standardbeton nach DIN 1045-2 /

DIN EN 206-1 C30/37 mit 240 kg/m?3 Zementgehalt
und einem GréBtkorn von 32 mm.

Betonstarke des Unterbeton 20 cm herstellen.
Einschl. erforderlichen Erdarbeiten, Herstellung Planum
und Abfuhr des verdrangten Bodens.

02.09.0012. e 15,00 m
Tiefbordsteine im Baust.-b. lagernd
Tiefbordsteine im Baustellenbereich gelagert wieder
versetzen, einschl. der Aussparung fir bzw. der
Anpassung an StraBenablaufe.
Vorhandene Abmessungen der TB 8/30
Steine mit engen Fugen versetzen, Fugen verfillen.
Inkl. Kurven, Absenk- und Ubergangssteine.
Rickenstitze aus Ortbeton bis 10 cm unter OK
Bordstein, 20 cm breit, herstellen.
Ortbeton als Standardbeton nach DIN 1045-2 /
DIN EN 206-1 C30/37 mit 240 kg/m?® Zementgehalt
und einem GréBtkorn von 32 mm.
Betonstarke des Unterbeton 20 cm herstellen.
Einschl. erforderlichen Erdarbeiten, Herstellung Planum
und Abfuhr des verdrangten Bodens.

Hinweis zur OZ 02.09.0013.
Anmerkung Borde und Pflasterstreifen
...Forts.
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Pflastersteine und Borde (Borde aus Beton ohne Vorsatz
nach DIN EN 1340 MaBe nach DIN 483, aus einschichtigem
Kernbeton ohne Vorsatzschale) liefern und auf
Betonfundament C 30/37 (DIN EN 206-1), d = 15 - 20 cm,
mit Rickenstitzen (b = 15 (10) cm) héhen- und
fluchtgerecht versetzen. Betonriickenstttzen sind
grundsétzlich einzuschalen.

Die Giite ist schriftlich vom Auftragnehmer dem
Auftraggeber vor Einbau der Borde zu belegen und zu
bestétigen. Alle auf die Baustelle gelieferten

Bordsteine missen mit einer Produktkennzeichnung
versehen sein, wodurch das Lieferwerk, die DIN-Norm und
DIN-Qualitét, das Produktionsdatum und die
Gebrauchstauglichkeit abzulesen ist. Die Nachweise sind
dem Auftraggeber unaufgefordert zu Ubergeben. Produkte
ohne diesen Nachweis dlirfen nicht verwendet oder
eingebaut werden. Bei Nichteinhaltung sind die
verwendeten Produkte sofort auf Kosten des
Auftragnehmers von der Baustelle zu entfernen bzw. auf
Kosten des Auftragnehmers qualifiziert auszubauen und
durch Produkte in entsprechender Qualitét
auszutauschen.

Bei Borde werden Bégen mit Radien R <= 10 m mit
Kurvensteinen, Radien R > 10 m mit geraden Bordstiicken
I=0,25 m bzw. 0,50 m, versetzt.

In die Einheitspreise sind einzurechnen:

- Lieferung sémtlicher Materialien - Herstellen einer
durchgehenden Dehnungsfuge (Abschnittsldnge: jede 3.
Fuge) mittels Dehnscheiben aus
"Neukautschuk-Recycling-Material" (vulkanisiert NR/SBR
Kautschuk, kein Gummigranulat, Dichte 1,2 KG/cdm,
Farbe: schwarz, Shore-A-Hérte 53 +/- 10).

- Verfiillen der Arbeitsrdume und Angleichen an
vorhandene Oberfldche mit geeignetem Material.
(Oberboden vorhanden, im Baustellenbereich lagernd) -
Laden und Abfahren (iberschiissiger Stoffe auf AN-Kippe.

02.09.0013. RS R 730,00 m
Hochbordsteine 12/15/30 cm setzen
Bordsteine, liefern und versetzen auf Ortbeton setzen,

einschl. der Aussparung fir bzw.
der Anpassung an StraBenablaufe.
Bordsteine DIN 483 H = 150/300mm
Steine mit 10 bis 15 mm breiten Fugen versetzen,
Fugen verflllen.
Rickenstiitze aus Ortbeton bis 10 cm unter OF
Bordstein, 15 cm breit, herstellen.
...Forts. 02.09.0013.
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Ortbeton als Standardbeton nach DIN 1045-2 /

DIN EN 206-1 C25/30 mit 240 kg/m?3 Zementgehalt
und einem GroBtkorn von 32 mm liefern.
Betonstarke des Unterbeton 15 bis 20 cm herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausfihren.

02.09.0014. e e R 50,00 m
Radiensteine 12/15/30 cm liefern ..
Liefern und einbauen von Bordsteinen aus Beton,
nach DIN 483, Hochbord , Radiensteine, Innen- oder
AuBenbogen als Zulage zu Pos. 02.10.0013

02.09.0015. RS R 460,00 m
Rundbordsteine R 5/15/22 cm setzen
Bordsteine liefern und auf Ortbeton setzen, einschl.
der Aussparung fir bzw. der Anpassung an
StraBenablaufe.
Bordsteine DIN 483. Steine mit 10 bis 15 mm breiten
Fugen versetzen, Fugen verflllen. Rickenstiitze aus
Ortbeton bis 10 cm unter OF Bordstein, 15cm breit,
herstellen. Ortbeton als Standardbeton nach DIN 1045-2
/ DIN EN 206-1 C25/30 mit 240 kg/m3 Zementgehalt und
einer GréBtkorn von 32 mm. Betonstarke des Unterbeton
10 bis 14 cm herstellen. Erforderliche Erdarbeiten
ausfihren.
Gerader Stein: Lange 1,00/ 0,50 m

02.09.0016. e e R 20,00 m
Radiensteine R 5/15/22 cm liefern..
Liefern und setzen von Bordsteinen aus Beton, nach
DIN 483, Rundbord , Radiensteine, Innen- oder
AuBenbogen als Zulage zu Pos. 02.10.0015

02.09.0017. Tmm e em e 36,00 m
Ubergangsstein R5 auf Hochbordste..
Liefern und setzen von Bordsteinen aus Beton, nach
DIN 483, Ubergangsstein als Zulage zu Pos. 02.10.0015
Baulange 1,00 m

02.09.0018. e e R 780,00 m
Tiefbordsteine 8/30 cm liefern ..
Tiefbordsteine 8/30 cm, liefern und auf Ortbeton und
mit beidseitiger Betonstltze versehen einbauen.
Ortbeton als Standardbeton nach DIN 1045-2 /
DIN EN 206-1 C25/30 mit 240 kg/m3 Zementgehalt
und einer GroéBtkorn von 32 mm liefern.
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02.09.0019. e 5,00 m

Radiensteine T 8/30 cm liefern ..

Liefern und einbauen von Bordsteinen aus Beton,
nach DIN 483, Tiefbord , Radiensteine, Innen- oder
AuBenbogen als Zulage zu Pos. 02.10.0018

02.09.0020. - ---- TB 32,00 m
Bordsteine FB 20x25 aus Beton set..
Flachborde FB20x25 weil3
Betonflachbordstein und Zubehdr Profil FB 20x25
zweischichtig mit WeiBvorsatz hergestellt.
Kernbetonzementgehalt: min. 280 kg/m3
Vorsatzzementgehalt: min. 400 kg/m3
erhéhter Witterungswiderstand: Abwitterung = 500 g/m?
im Mittel nach CDF-Verfahren
Einbaubeschreibung:
Betonflachbordsteine Typ FB30x25 weil3, Bauldnge 100 cm
gefertigt nach DIN EN 1340 "Bordsteine aus Beton" und
DIN 483 "Bordsteine aus Beton Formen, MaRe,
Kennzeichnung", Anforderungen gemaB TL Pflaster-StB06
und mit oben genannten zusatzlichen Charakteristika und
Eigenschaften liefern und fachgerecht nach DIN
18318:2006-10 und ZTV Pflaster-StB06 auf ein mindestens
20 cm dickes Betonfundament aus C 25/30 mit
Betonriickenstiitze héhen- und fluchtgerecht nach Angaben
der Bauleitung versetzen. Fundament und Rickenstitze
sind zu verdichten. Die Rickenstitze und Unterbeton
(bewehrt) siehe Regelquerschnitt. Die Oberkante der
Ruckenstitze richtet sich nach der angrenzenden
Flachenbefestigung. Die Oberkante der Riickenstitze ist
nach auBen leicht abzuschragen. Die Fugenbreite soll
mit ca. 5 mm ausgebildet werden. Flr das Versetzen in
Geraden und Radien grdoBer 25 m sind Bordsteine der
Léange 100 cm zu verwenden. Dies ist in den
Einheitspreis einzukalkulieren. Zulagen fir das
Versetzen von Bordsteinen anderer Baulangen,
Radienborden, Ecken, Absenkungen, Ubergangen, Schnitten
usw. erfolgt in gesonderten Positionen. Die Verlege-
und Versetzhinweise des Herstellers sind ebenso
Vertragsgrundlage, wie DIN 18318 und die ZTV
Pflaster-StB06. Die Produkte des Lieferanten missen
zusatzlich vom Guteschutz fremdlberwacht sein.
Die erforderlichen Erdarbeiten sind mit
einzukalkulieren.
Einschl. aller Lieferungen und Nebenarbeiten.

Fabrikat: "o, '
...Forts. 02.09.0020.

Druckdatum: 13.05.2016 Seite: 47



Hessen Mobil StraBen- und Verkehrsmanagement Eschwege
Kurt - Holzapfel - StraBe 37, 37269 Eschwege

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 21333-01 K53 OD Bebra Gilfershauser Str. 2. BA
VE: 21333 K 53, OD Bebra, Gilfershauser Str., 2. BA
LV: 21333 K 53, OD Bebra, Gilfershauser Str., 2. BA
oz StL-Nr Menge AE

02.09.0020. Forts. ...

Hersteller: ..o,

02.09.0021. R 5,00 m
Zulage FB 20x25, 50 cm
Zulage fir das Versetzen von Bordsteinen der Bauldnge
50 cm in Geraden oder Radien gr6Ber 12 m und kleiner 25
m.

02.09.0022. e - - 12,00 m
Zulage FB 20x25, AuBenbogensteine
Zulage fur das Versetzen von AuBBenbogensteine der
Baulange 78 cm in Radien von 0,5 m bis 12 m

02.09.0023. R 8,00 m
Zulage FB 20x25, Kopfsteine
Zulage fur das Versetzen von Kopfsteinen (links oder
rechts) der Baulange 50 cm zur Herstellung von Ecken

02.09.0024. e e R 80,00 Stk
Bordstein auf Passmass trennen
Bordstein/Rinne auf Passmass trennen.
Schutt in Eigentum des AN Gbernehmen und
von der Baustelle entfernen.

Hinweis zur OZ 02.09.0025.

Anmerkung Plattierungs- und Pflasterarbeiten

Beton- (DIN EN 1338) und Natursteinpflaster (DIN EN
1342) liefern und geméanB dem "Merkblatt fir
Flachenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbeldgen”
in ein 3 - 5 cm starkes Pflasterbett aus
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm héhen- und
fluchtgerecht verlegen. Die Fugen sind 3 mm (bei
Betonsteinpflaster) bzw. 8 - 10 mm (bei
Natursteinpflaster) stark auszubilden und mit Brechsand
0/2 mm einzuschldmmen. Das Abritteln des
Betonsteinpflasters erfolgt mit einem Flédchenriittler

mit Vulkanschiirze bzw. einem Gummirollenrtittler, das
Natursteinpflaster wird von Hand geklopft. Danach sind
die Fugen erneut einzuschldmmen.

In den Einheitspreis einzurechnen sind:

- die Lieferung aller erforderlichen Materialien und
Herstellung der Bettung

- das Herstellen des Feinplanums.
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02.09.0025. mem - - - - TB 2.420,00 m2

Betonsteinpflaster, Gehwege - 8 cm
Betonsteinpflaster - zweischichtig mit Fase und
Abstandshaltern einschlieBlich aller erforderlichen
Halbsteine liefern und im Gehwegbereich im
Lauferverband (langs und quer) verlegen.

Einschl. 4 cm Bettung (Basalt-Brechsand-Splitt-Gemisch
0/5 mm), Abritteln und dem Verfiillen der Fugen. Die
Fugen sind mehrfach bis zur vollstandigen Flllung mit
Pflastersand 0/2 mm einschlammen.

Steinqualitat gemaB DIN EN 1338, Typ DI und DIK

RastermaBe: 20 x 10 x 8 cm
Oberflache: Sichtbeton

Farbe: Betongrau

Hersteller: ...,
Fabrikat: ..o, '

02.09.0026. - -- - TB 160,00 m2
Drainpflaster
Drainpflaster, zweischichtig, mit gebrochenen Kanten,
mit Abstandhalter und farbiger, kiinstlich gealterter
Oberflache liefern und fachgerecht nach Verlegeplan
einbauen, Verlegearbeiten geman DIN 18318. Die Fugen
mit der Gesteinskérnung 2/5 mm verfllen.
Verlegearbeiten einschlieBlich aller Nebenarbeiten fiir
Randanpassungen und Anarbeitungen an Einbauten in der
Pflasterflache. Die Verlegehinweise des Herstellers und
die Angaben des Merkblattes flr wasserdurchlassige
Befestigungen von Verkehrsflachen (FGSV 947) sind zu
beachten.

Steinqualitdt geman DIN EN 1338, Typ DI

Steindicke: 8 cm

RastermaB: 18 x 15,3 cm

NennmafB: 168 x 141 mm

Oberflache: Sichtbeton

Farbe: grau

Hinweis: Bei einem m2 verlegter Flache betragt der
Fugenanteil 13%

Fabrikat: ..o !

...Forts. 02.09.0026.
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02.09.0026. Forts. ...

Hersteller: ..o,

02.09.0027. e 10,00 m2
Mosaikpflaster in Flachen
Pflasterdecke aus Mosaikpflastersteinen aus
Naturstein, GroBe 1, Giteklasse 2,
Sortierung flir Bégen und Segmentpflaster,
liefern und herstellen.
Gesteinsart: Granit,
Verband:  Bogen- oder Segmentpflaster,
in Einzel-, Neben- und Restflachen,
Einschl. 3 cm Bettung (Basalt-Brechsand-Splitt-Gemisch
0/5 mm), Abrutteln und dem Verfullen der Fugen. Die
Fugen sind mehrfach bis zur vollstandigen Flllung mit
Pflastersand 0/2 mm einzuschl@mmen.

02.09.0028. e 12,00 m2
Kleinpflaster in Flachen
Pflasterdecke aus Kleinpflastersteinen aus
Naturstein, GroBe 9/11,
Sortierung flir Bégen und Segmentpflaster,
liefern und herstellen.
Gesteinsart: Granit,
Verband:  Bogen- oder Segmentpflaster,
in Einzel-, Neben- und Restflachen,
Einschl. 3 cm Bettung (Basalt-Brechsand-Splitt-Gemisch
0/5 mm), Abrutteln und dem Verfullen der Fugen. Die
Fugen sind mehrfach bis zur vollstandigen Fillung mit
Pflastersand 0/2 mm einzuschl@mmen.

02.09.0029. e 20,00 m2
Vorh. Natursteinpflaster regulieren
Vorh. Natursteinpflaster aus Basalt, nach Angaben des
AG, regulieren. Pflastermaterial aus bestehendem Geflige
aufnehmen, sdubern, seitl. lagern. Nach Angleichen des
Unterbaus wieder in das vorhandene Pflasterbild
einpassen und die Fugen mit Basaltsand bis zur
Standfestigkeit verfillen. Ubriggebliebenes Material
geht in Eigentum des AN und ist von der Baustelle zu
entfernen.

02.09.0030. e - - 200,00 m
Pflasterfugenband
Fugenband 5/100 fir den Pflasterbau
aus XPE Polyethylen-Schwerschaum mit mind. 100 kg/m3
Dicke 5 mm, Hoéhe 150 mm
...Forts. 02.09.0030.
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als Trennungsfuge / Bewegungsfuge / Anschlussfuge
zwischen Pflasterdecken aus Betonsteinpflaster,
und Grundstlckseinfassungen liefern und einbauen.

02.09.0031. R 800,00 m
Betonpflaster schneiden als Zulage
Zulage fur NaBschnitt von Betonstein-
Pflaster /Platten fiir das AnschlieBen und Bei-
arbeiten von Randern, Schragen und
Rundungen. Fir alle Pflasterarten.

02.09.0032. —-—-------TB 50,00 m
Rinnenstein, b = 30 cm 12,5/30/15..
Rinnenstein nach DIN EN 1338 Qualitat KDI liefern und
versetzen. Der Unterbau erfolgt nach den technischen
Vorschriften entsprechend der jeweiligen
Verkehrsbelastung. Der Rinnenstein wird in ein 30 cm
breites und ca. 20 cm dickes Betonbett aus C25/30 mit
ein-/beidseitiger Ruckenstutze héhen- und fluchtgerecht
mit einer mind. 4 mm Zwangsfuge versetzt. Schnitte fir
Passstlicke an Einldufen und anteilige Radiensteine an
Kurven mit R < 7,0 m sind mit einzurechnen.
Produktdaten: Rinnenstein einteilig mit senkrechten
Steinflanken und Scheinfuge, ca. 0,8 cm Stich / ohne
Stich.
Breite: 30 cm,
Hoéhe: 14,2/15/15/15 cm
Oberflache: grau

Hersteller: ...,

02.09.0033. —-—-------TB 50,00 m
Bewegungsfugen, Fugenverfiillung
Bewegungsfugen mit mindestens 8 mm und héchstens 15 mm
Breite durch Einstellen eines Flex - Bandes
im Abstand von 5 m bei befahrenen Rinnen herstellen.
Bei unbefahrenen Rinnen analog héchstens im Abstand von
12m
und bei StraBenablaufe ca. 50-80 cm vor und hinter den
Ablaufen. Die Bewegungsfuge in den Belagselementen
genau
oberhalb der Fuge des Fundamentes durch Einstellen
einen Flex - Bandes ausfihren, dabei ist das Band bis
ca. 2 cm unter Steinoberkante auszulegen. Vor dem
Verfugen ist der ca. 20 mm hohe Hohlraum mit
Hinterflllprofilen
zu verschlieBen. Nach dem Verfugen mit Fugenmértel ist
das oberste Band oder ggf. beide Bander zu entsorgen
und der Hohlraum mit dem dauerelastischen Dichtstoff
...Forts. 02.09.0033.
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unter Verwendung des geeigneten Primers flr saugende
Untergrinde zu schlieBen, so dass die Oberflache des
Dichtstoffs 3 - 5 mm unter der Oberflache der Steine
oder Platten liegt. Der Querschnitt des Dichtstoffs

muss quadratisch sein.

Fugenflllung bei Betonwerksteinen gemai ZTV-FUG:
Die Fugenfillung hat spatestens 48 Stunden nach dem
Setzen der Steine zu erfolgen. Fugenraum mit &lfreier
Druckluft reinigen und Rinne gut nassen, stehendes
Wasser ist zu vermeiden. Vor dem Verflillen ist der
seitliche Fugenspalt straBenseits mit dem Fugenmortel
in plastischer Konsitenz zu schlieBBen.
Werktrockenmortel in voller Fugenhdhe einbringen. Fuge
max. 5 mm zurtickliegend, eine ggf. vorhandene Fase darf
nicht verflllt werden. Druckfestigkeit des Fugenmortels
min. 25 N/mmz2 im Mittel, kein Wert Uber 35 N/mm?2,
Oberflache reinigen und witterungsunabhangige
Nachbehandlungen ausfihren und einkalkulieren z. B
durch min. 3 Tage feuchthalten und abdecken, z. B.
feuchter Geokunststoff. Der Werktrockenmértel muss
auf Frost-Tausalzwiderstand geprift sein. Abwitterung
nach CDF Verfahren < 0,3 kg/m2.

In diese Position sind alle Lieferungen und
Nebenarbeiten mit einzukalkulieren.

Hersteller Pflasterfugenmértel:

Fabrikat: ".....oeeeeeieeieeeeee e, '
02.10. Bodenindikatoren

02.10.0001. RS R 60,00 m
Rollbord 25x15, 100 cm
Rollbord geman DIN EN 1340, Qualitdt DTI und DIN 483
sowie DIN 1045, Betongiite C30/37, XF4
DIN 32984 - Bodenindikatoren im 6ffentlichen
Verkehrsraum
SRT-Wert > 60, liefern und einbauen.
Riickenstlitze aus Ortbeton bis 5 cm unter OF Bordstein,
25 cm breit, herstellen.
Ortbeton als Standardbeton nach DIN 1045-2 /
DIN EN 206-1 C16/20 mit 240 kg/m?3 Zementgehalt
und einer GréBtkorn von 32 mm.
Betonstarke des Unterbeton 15 bis 19 cm herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausfihren.
Farbe: Lichtgrau
...Forts. 02.10.0001.

Druckdatum: 13.05.2016 Seite: 52



Hessen Mobil StraBen- und Verkehrsmanagement Eschwege
Kurt - Holzapfel - StraBe 37, 37269 Eschwege

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 21333-01 K53 OD Bebra Gilfershauser Str. 2. BA
VE: 21333 K 53, OD Bebra, Gilfershauser Str., 2. BA
LV: 21333 K 53, OD Bebra, Gilfershauser Str., 2. BA
oz StL-Nr Menge AE

02.10.0001. Forts. ...

Abmessungen: Rollbord: 100/25/12,5-15 cm
Rollbord: 25/25/12,5-15 cm
Einschl. aller Lieferungen und Nebenarbeiten.

02.10.0002. R 10,00 m
Zulage fir Rollbord Lange 25 cm, ..
Rollbord gemaB DIN EN 1340, Qualitdt DTI und DIN 483
Zulage fur Rollbord Lange 25 cm, sonst wie 02.11.0001

02.10.0003. - - 10,00 m
Zulage zur Position 01.11.0001 ..
Rollbord geman DIN EN 1340, Qualitdt DTI und DIN 483
Zulage zur Position 02.11.0001 fur Radiensteine.
Abmessungen: 24-25/25/12,5-15 cm

02.10.0004. R 18,00 m
Zulage zur Position 01.11.0001 ..
Rollbord geman DIN EN 1340, Qualitdt DTI und DIN 483
Zulage zur Position 02.11.0001 fir Verbindungsstein.
Abmessungen: 50/25/12,5-15 cm

02.10.0005. R i 18,00 m
Zulage fiir Ubergangsstein Fase 2 ..
Zulage zur Pos. 02.11.0001 Ubergangsstein Fase 2 /
R15/22

02.10.0006. e e - - 16,00 m
Bordsteinabsenkung mit Betonsonde..
0-Absenkung
Kernbetonzementgehalt: min. 280 kg/m3
Vorsatzzementgehalt: min. 400 kg/m3
erhdhter Witterungswiderstand (eFT): Abwitterung = 500
g/m2im Mittel nach CDF-Verfahren

Einbaubeschreibung
Betonsonderbordsteine "0-Absenkung", Mittelstlicke 0-3,
Profil 30x17/20cm, Baulange 50 cm, (weif3), Qualitat DIT
gefertigt nach DIN EN 1340 "Bordsteine aus Beton",
Anforderungen gemanB TL Pflaster-StB06 zweischichtig mit
WeiBvorsatz in Anlehnung an die Richtlinie fiir die
Herstellung von weiBen Betonfertigteilen fur
Fahrbahnmarkierungen liefern und fachgerecht nach DIN
18318:2006-10 und ZTV Pflaster-StB06 auf ein mindestens
20 cm dickes und noch nicht abgebundenes Betonfundament
aus C 25/30 mit Betonrlickenstiitze héhen- und
fluchtgerecht nach Angaben der Bauleitung versetzen.
Fundament und Riickenstitze sind zu verdichten. Die
...Forts. 02.10.0006.
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Ruckenstltze ist in der gesamten H6he mindestens 15 cm
dick in Schalung herzustellen. Die Oberkante der
Ruickenstitze richtet sich nach der angrenzenden
Flachenbefestigung. Die Oberkante der Rickenstitze ist
nach auBen leicht abzuschrégen. Die Fugenbreite soll
mit ca. 5 mm ausgebildet werden. Flr das Versetzen in
Geraden und Radien gréBer 15 m sind Bordsteine der
Lange 50 cm zu verwenden. Dies ist in den Einheitspreis
einzukalkulieren. Zulagen fur das Versetzen von
Bordsteinen anderer Bauléangen, Radienborden, Ecken,
Absenkungen, Ubergangen, Schnitten usw. erfolgt in
gesonderten, nachstehend auf gefihrten, Positionen.
Passsteine kleiner 25 cm Baulénge sind zu vermeiden.
Einschl. aller Lieferungen und Nebenarbeiten.

02.10.0007. R i 4,00 m
Zulage fiir Ubergangssteinen Typ ..
Liefern und versetzen von Ubergangssteinen Typ 0-3-3
(Nullabsenkung auf Fase2; linke oder rechte
Ausfihrung), Baulange 50 cm in weiB3, als Ubergang
zwischen Nullabsenkung und anschlieBendem
Bordsteinsystem.

02.10.0008. RS R 20,00 Stk
Bordstein auf Passmass trennen
Bordstein/Platten auf Passmass trennen.
Schutt in Eigentum des AN Uibernehmen und
von der Baustelle entfernen.

02.10.00009. R 40,00 m2
Noppenplatte 30/30/8
Noppenplatte 30/30/8 cm
liefern und einbauen.
"Aufmerksamkeitsfeld fir Blinde und Sehbehinderte”
aus Betonwerkstein,
faserarmiert, hoher Widerstand gegen Frost/Tausalz,
mit 50 Stck. versetzte Noppen, als Kegelstumpf
rutschhemmend R 12(SRT>60)
3,33 Stck/lIfdm oder 11,11 Stck/m?2
Farbe durchgehend weil.
Einbau in Geh- und Radwegflachen
Fugenbreite 3-5mm.
Bettung aus Pflastersand herstellen
Dicke in verdichtetem Zustand 4cm.
Platten mit Sand 0/2 einschlammen.

Hersteller: Fa. Rinn Beton- und Naturstein
...Forts. 02.10.0009.
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Standardsystem Bebra - keine Alternativen zugelassen

02.10.0010. e 40,00 m2
Rippenplatte 30/30/8
Rippenplatte 30/30/8 cm.
liefern und einbauen
"Leiteinrichtung fir Blinde und Sehbehinderte"
aus Betonwerkstein,
faserarmiert, hoher Widerstand gegen Frost/Tausalz,
mit abgeflachter Rippe,
Rippenabstand 50 mm
rutschhemmend R 12(SRT>60)
3,33 Stck/lIfdm oder 11,11 Stck/m?2
Farbe durchgehend weil.
Einbau in Geh- und Radwegflachen
Fugenbreite 3-5mm.
Bettung aus Pflastersand herstellen
Dicke in verdichtetem Zustand 4cm.
Platten mit Sand 0/2 einschlammen.

Hersteller: Fa. Rinn Beton- und Naturstein
Standardsystem Bebra - keine Alternativen zugelassen

02.10.0011. R 20,00 m
Betonplatten schneiden als Zulage
Zulage fur NaBschnitt von Betonstein-
Platten fiir das AnschlieBen und Bei-
arbeiten von Randern, Schragen und
Rundungen. Fir alle Plattenarten.

02.11. Bordsteine Bushaltestelle

02.11.0001. - 18,00 m
Bordstein fiir Bushaltestellen (Gr..
Bordstein fir Bushaltestellen (Grundtyp)
als Profilstein, "Kasseler Sonderbord”
Auftrittsflache genoppt,
Sonderbordstein aus Beton C35/45.
fir Bushaltestellen liefern.
Abmessungen: L/B1/B2/H = 100/30/43,5/33 cm.
Einstiegshéhe: 16 bis 18 cm.
Rickenstitze aus Beton C30/37, durchgehend, 15cm breit,
bis 20cm unter Bordsteinoberkante herstellen.
Unterbeton C30/37, 15 bis 19 cm dick herstellen.
Nach jeweils max.8m ist eine durchgehende Dehnfuge
herzustellen.
...Forts. 02.11.0001.
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Ausflhren mit einer Styrolplatte D=1cm.
Fabrikat der Bussteine: z.B.
Firma PROFILBETON GMBH
Waberner Strasse 40
34582 Borken/Hessen
Tel. 05682 / 7386-0
Fax. 05682 / 7386-42.
www.profilbeton.de

02.11.0002. mmeem e 1,00 m
Beton-Busbord, Ubergang, links, ..
Bordstein fir Bushaltestellen
als Ubergangsstein, 7a, Gefélle nach links,
H von 33 auf 27 cm fallend.
zum AnschluB an Bordstein DIN483-Form H,
als Profilstein, Auftrittsflache genoppt,
Sonderbordstein aus Beton C35/45.
flr Bushaltestellen liefern.
Abmessungen: L/B1/B2/H = 100/30/43,5/27 cm.
Einstiegshéhe: 16 / 18 cm.
Rickenstitze aus Beton C30/37, durchgehend, 15cm breit,
bis 20cm unter Bordsteinoberkante herstellen.
Unterbeton C30/37, 15 bis 19 cm dick herstellen.
Nach jeweils max. 8m ist eine durchgehende Dehnfuge
herzustellen.
Ausflihren mit einer Styrolplatte D=1cm.
Fabrikat der Bussteine: z.B.
Firma PROFILBETON GMBH
Waberner Strasse 40
34582 Borken/Hessen
Tel. 05682 / 7386-0
Fax. 05682 / 7386-42.
www.profilbeton.de

02.11.0003. T 1,00 m
Beton-Busbord, Ubergang, rechts, ..
Bordstein fir Bushaltestellen
als Ubergangsstein, 7b , Gefélle nach rechts.
H von 33 bis 27 cm fallend.
zum AnschluB an Bordstein DIN 483-Form H,
als Profilstein, Auftrittsflache genoppt,
Sonderbordstein aus Beton C35/45.
far Bushaltestellen liefern.
Abmessungen: L/B1/B2/H = 100/30/43,5/27 cm.
Einstiegshéhe: 16 bis 18 cm.
Ruckenstitze aus Beton C30/37, durchgehend, 15cm breit,
bis 20cm unter Bordsteinoberkante herstellen.
Unterbeton C30/37, 15 bis 19 cm dick herstellen.
Nach jeweils max.8m ist eine durchgehende Dehnfuge
...Forts. 02.11.0003.
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herzustellen.
Ausfihren mit einer Styrolplatte D=1cm.
Fabrikat der Bussteine: z.B.
Firma PROFILBETON GMBH
Waberner Strasse 40
34582 Borken/Hessen
Tel. 05682 / 7386-0
Fax. 05682 / 7386-42.
www.profilbeton.de

02.11.0004. R R 2,00 Stk
Bordstein auf Passmass trennen
Bordstein auf Passmass trennen.
Schutt in Eigentum des AN Ubernehmen und
von der Baustelle entfernen.

02.12. Stitzmauer

Hinweis zur OZ 02.12.0001.

Vorbemerkungen
1. Allgemeines
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Die nachfolgend aufgefihrten Leistungen gehéren zur
vertraglichen Leistung und sind in die
Einheitspreise einzurechnen:

2.1 Das Zwischenlagern des Bodens.

2.2 Das Férdern des Bodens innerhalb der Baustelle
unabhéngig von der Lénge der Férderwege.

3. Abrechnung

3.1 Die Mengenermittlung erfolgt soweit nachstehend
nicht anders geregelt, im Abtrag. Erfolgt die
Abrechnung ausnahmsweise im Auftrag, so wird der
durch die Verdichtung des Dammuntergrundes bedingte
Mehrverbrauch an Schiittmasse nicht gesondert verglitet.
3.2 Die Mengenermittlung von Schiittmaterial aus
Seitenentnahmen wird wie folgt durchgefihrt:

Die Menge des Gesamtauftrages in verdichtetem Zustand
abzlglich der Menge des wiedereingebauten
Abtragsmaterials ergibt die Menge des
Schiittmaterials.

3.3 Die Mengenermittlung von Uberschlissigem
einbauféhigen Abtragmaterial erfolgt durch Abzug der
Menge des Gesamtauftrages in verdichtetem Zustand
von der Menge des einbaufdhigen Abtrages.

02.12.0001. R 120,00 m3
Boden 3 - 6 I6sen, Tiefe 0,00 - ..
Boden der Klasse 3 - 6 (DIN 18300, Fassung 2012-09)
...Forts. 02.12.0001.
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profilgerecht oder nach Angabe des AG I6sen, laden und
férdern, aus allen Abtragsprofilen, Strassen, Borde,
Rinnen, Zeilen, Baumscheiben, Pflanzbeete,
Winkelstitzmauer und dgl., in Eigentum des AN
Ubernehmen und von der Baustelle entfernen, einschl.
Deponiegebuhren.

02.12.0002. e - - 1,00 psch
Standsicherheitsnachweis aufstellen
Standsicherheitsnachweis fir Winkelstitzmauern
anfertigen, aufstellen und priifen lassen.

GeprUfter Standsicherheitsnachweis 3-fach liefern.

02.12.0003. e - - 50,00 m
Winkelstiitzmauer, h = 0,50 - 0,80 m
Stahlbetonwinkelstiitze mit Stahlbewehrung liefern und
héhen- und fluchtgerecht auf abgetreppten
Betonfundamenten C25/30 d= 20 cm versetzen.
Betonqualitat Stahlbetonwinkelstliitzen gemas DIN 1045-1,
Betonglte C 45/55, alle sichtbaren Kanten gefast. Die
Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten. Die
StoBfugen sind mit bit. Dichtungsband zu verschlieBen
bzw. zu verkleben (SchweiBbahnen).

Typ:
Wandstérke: nach statischen Berechnungen
Bauhoéhen: 0,50 - 0,80 m
Baulange: 0,50-1,00 m
Lastfall: SLW 60
Expositionsklasse: Luftseite: XD1 / XF4
Erdseite: XC4 / XF4
Oberflache: Sichtbeton - auBen
Sichtbeton - innen - von OK Stein - 40 cm
Farbe: grau

Es sind alle Lieferungen und Nebenarbeiten einschl.
Herstellung der héhenversetzten Betonfundamente mit
einzukalkulieren.

02.12.0004. e e - - 20,00 m
Winkelstlitzmauer, h = 0,80 - 1,30 m
Stahlbetonwinkelstiitze mit Stahlbewehrung liefern und
hdhen- und fluchtgerecht auf abgetreppten
Betonfundamenten C25/30 d= 20 cm versetzen.
Betonqualitat Stahlbetonwinkelstiitzen geman DIN 1045-1,
Betongiite C 45/55, alle sichtbaren Kanten gefast. Die
Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten. Die
StoBfugen sind mit bit. Dichtungsband zu verschlieBen
bzw. zu verkleben (SchweiBbahnen).

Typ:
...Forts. 02.12.0004.
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Wandstérke: nach statischen Berechnungen
Bauhoéhen: 0,80 - 1,30 m
Baulange: 0,50-1,00 m
Lastfall: SLW 60
Expositionsklasse: Luftseite: XD1 / XF4
Erdseite: XC4 / XF4
Oberflache: Sichtbeton - auBen
Sichtbeton - innen - von OK Stein - 40 cm
Farbe: grau

Es sind alle Lieferungen und Nebenarbeiten einschl.
Herstellung der héhenversetzten Betonfundamente mit
einzukalkulieren.

02.12.0005. e 15,00 m
Winkelstlitzmauer, h=1,30- 1,55 m
Stahlbetonwinkelstiitze mit Stahlbewehrung liefern und
hdhen- und fluchtgerecht auf abgetreppten
Betonfundamenten C25/30 d= 20 cm versetzen.
Betonqualitat Stahlbetonwinkelstiitzen geman DIN 1045-1,
Betongiite C 45/55, alle sichtbaren Kanten gefast. Die
Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten. Die
StoBfugen sind mit bit. Dichtungsband zu verschlieBen
bzw. zu verkleben (SchweiBbahnen).

Typ:
Wandstéarke: nach statischen Berechnungen
Bauhéhen: 1,30-1,55m
Baulange: 0,50 - 1,00 m
Lastfall: SLW 60
Expositionsklasse: Luftseite: XD1 / XF4
Erdseite: XC4 / XF4
Oberflache: Sichtbeton - auBen
Sichtbeton - innen - von OK Stein - 40 cm
Farbe: grau

Es sind alle Lieferungen und Nebenarbeiten einschl.
Herstellung der héhenversetzten Betonfundamente mit
einzukalkulieren.

02.12.0006. e - - 50,00 t
Mat. lief. ,als BW-Hinterfiill.ein..
Material liefern und als Bauwerkshinterfllung profil-

gerecht einbauen und verdichten.
Hinterfillung fur Stitzwand.
Material = Grobkérniger Boden.
Entwasserungsbereich.
...Forts. 02.12.0006.
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02.12.0006. Forts. ...

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Es werden nur Lieferscheine anerkannt, die von einer
amtlich zugelassenen Waage erstellt worden sind.

02.12.0007. R R 25,00 m2
Dranschicht an Bauwerk herstellen.
Dréanschicht an erdberiihrten Flachen von Bauwerken
herstellen.
Abgerechnet wird die bedeckte Wandflache.
Dranschicht fir Stitzmauer.
Drénschicht aus Dranmatte nach Richtzeichnung Was 7.

02.12.0008. e e - - 20,00 m
Sickerrohrltg. herst.m. Erdarbeiten
Sickerrohrleitung herstellen, Erdarbeiten in Boden der
Klassen 3 bis 5 ausflihren. Die Grabensohle als Sicker-
raumsohle ausbilden. Bei Teilsickerung den Graben bei-
derseits des Rohres bis zur OK des dichten Rohrteiles
mit bindigem Boden aufflllen und verdichten. Bindigen
Boden liefern. Restlichen Grabenraum mit Filtermaterial
verfillen und verdichten. Schachte und Anschliisse an
Schéachte werden gesondert vergitet.
Rohr DN 100.
Teilsickerrohr.
Sickerleitung aus Entwésserungsrohr rund (innen und au-
Ben gewellt) aus PVC-U Typ R 2 nach DIN 4262-Teil 1.
Bettung entsprechend DIN EN 1610, Typ 1.
Grabentiefe bis 0,50 m.
Filtermaterial = Kies-Sand-Gemisch 0/8.
Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.

02.12.0009. 06.110/360.01.41.12 1,00 St
Schachtanschluss herstellen (Zul)
Rohrleitung an Schacht anschlieBen, Anschluss dichten.
Vergutet wird der Mehraufwand fir das Herstellen des
Anschlusses einschlieBlich eventueller Passstiicke ge-
genlber der bis zur Innenflache des Schachtes durchge-
messenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN 100.
Material = Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Offnung fir Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss mit Schachtanschlussstiick.

02.13. Kabelarbeiten

02.13.0001. R 20,00 m3
Aushub fiir Kabelgraben
Leitungsgraben einschlieBlich Verbau, fir
...Forts. 02.13.0001.
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Rohrleitungen, Sickereinrichtungen, Kabel und dgl.
herstellen. Die Abrechnung des
Leitungsgrabenaushubes erfolgt mit senkrechten
Baugrubenwanden. Die Abrechnungstiefe ist das MalB von
der Oberflache (OK Planum) des auszuhebenden
Grabenabschnittes bis zu dessen planméssiger Sohle.
Boden der Klassen 2 -7 (DIN 18300, Fassung 2012-09)
I6sen, gegebenenfalls zwischenlagern, laden, férdern
fir senkrecht begrenzte Grabenabschnitte mit einer
Gesamttiefe von 0 bis 0,80 m, fiir Kabel. Grabenbreite
40 cm

Diese Position wird nur bei Ausfiihrung separater
Kabelgraben vergltet und nicht im Zuge der
Ausschachtungsarbeiten im Bereich der Gehwege.

02.13.0002. e 20,00 m3
Suchschlitze fiir Kabel
Suchschlitze zur Feststellung der Lage von Kabeln,
Leitungen und dgl. nach Angabe des AG, der Bauleitung
oder des Versorgungstragers, in Handschachtung
bis 1,25 m Tiefe, in Boden der Klasse 3 - 5 herstellen.
Boden in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
Baustelle entfernen.

02.13.0003. e e R 400,00 m
Kabel ausbauen
Kabel, einschlieBlich Abdeckung ausbauen. Kabel und
Kabelabdeckteile aufnehmen und seitlich lagern.
Anzahl der Kabel bis 5 Stlick
Kabelart: Strom-, Telefonkabel, wie vorgefunden,
Abdeckung: Sand mit Schutzhauben oder Abdecksteine

02.13.0004. e 400,00 m
Kabel wieder verlegen
Kabel, einschlieBlich Abdeckung seitlich gelagert,
aufnehmen, in Kabelgraben verlegen und abdecken.
Anzahl der Kabel bis 5 Stlick
Kabelart: Strom-, Telefonkabel, wie vorgefunden,
Auflager und Abdeckung: nach Bestimmungen des
Versorgungsunternehmers

02.13.0005. e 20,00 m3
Verfiillung von Kabelgraben
Leitungsgrabenverfillung herstellen. Die Abrechnung
erfolgt mit der tatsachlich ausgefihrten Grabenbreite,
jedoch hdchstens in der fiir die Herstellung des
...Forts. 02.13.0005.
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Leitungsgrabens verglteten Breite. Diese
Abrechnungsbreite gilt auch im Bereich der
Schéchte, der Arbeitsrdume fir Rohrverbindungen und
Kabelmuffen.

Fir senkrecht begrenzte Grabenabschnitte mit einer
Gesamttiefe von 0,00 m bis 1,25 m,

Austauschboden liefern.

02.13.0006. e 3,00 Stk
Kabelschachte auf Hohe setzen, ..
Kabelschachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf
Zug um Zug auf neue planmaBige Hoéhe setzen.
Aufbrucharbeiten zum Freilegen der Abdeckung
ausfihren in Flache aus Betonpflaster,
héher/tiefer setzen bis 20 cm.

Stemmarbeiten ausfihren.

GroBe bis 1,70 x 1,00

Fuge mit Distanzstiicken entsprechender Festigkeit
voll unterlegen,

Restfuge mit Mértel MG 11l nach DIN 1053 fillen.
Fillung glattstreichen.

02.13.0007. R 800,00 m
Trassenwarnband des AG
Bauseits geliefertes Trassenwarnband des AG
nach dessen Angaben verlegen.

02.14. Beschilderung

02.14.0001. e 14,00 Stk
Rohrpfosten fiir Verkehrszeichen
Rohrpfosten zur Befestigung von
Verkehrszeichen/Hinweisschild, aus verzinktem Stahl,
Durchmesser 60,3 mm, Wanddicke 2,9 mm, Lange 3 m,
einschl. Bodenhiilse aufstellen in Befestigung aus
Betonsteinpflaster einschl. der Erdarbeiten, sowie des
Aufbruches und der Wiederherstellung der Befestigung.
Aufbruchmaterial und Uberschissiger Aushub beseitigen.
Verkehrszeichen mind. 2,20 m Gber Gehweg.
Fundament aus Ortbeton C16/20.

02.14.0002. e e R 5,00 Stk
Verkehrszeichen nach StVO / Zeich..
Verkehrszeichen nach StVO und der RAL-Gitegemeinschaft
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e.V., Zeichen
...Forts. 02.14.0002.
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205 (Vorfahrt gewahren), SchildgréBe 2, liefern und an
Rohrpfosten montieren, einschl. Befestigungsmaterial.

02.14.0003. R 1,00 Stk
Verkehrszeichen nach StVO / Zeich..
Verkehrszeichen nach StVO und der RAL-Gitegemeinschaft
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e.V., Zeichen
205 (Stop), SchildgréBe 2, liefern und an Rohrpfosten
montieren, einschl. Befestigungsmaterial.

02.14.0004. e s e e e e e 2,00 Stk
Verkehrszeichen nach StVO / Zeich..
Verkehrszeichen nach StVO und der RAL-Gitegemeinschaft
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e.V., Zeichen
224 (Haltestelle), SchildgréBe 2, liefern und an
Rohrpfosten montieren, einschl. Befestigungsmaterial.

02.14.0005. R 6,00 Stk
Verkehrszeichen nach StVO / Zeich..
Verkehrszeichen nach StVO und der RAL-Gitegemeinschaft
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e.V., Zeichen
306 (Vorfahrt), SchildgréBe 2, liefern und an
Rohrpfosten montieren, einschl. Befestigungsmaterial.

02.14.0006. e e - - 1,00 Stk
Verkehrszeichen nach StVO / Zeich..
Verkehrszeichen nach StVO und der RAL-Gitegemeinschaft
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e.V.,
StraBennamenschild "BllicherstraBe" Zeichen 437
linksweisend, doppelseitig, liefern und an Rohrpfosten
montieren, einschl. Befestigungsmaterial.

02.14.0007. e e - - 1,00 Stk
Verkehrszeichen nach StVO / Zeich..
Verkehrszeichen nach StVO und der RAL-Gitegemeinschaft
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e.V.,
StraBennamenschild "MoltkestraBe" Zeichen 437
linksweisend, doppelseitig, liefern und an Rohrpfosten
montieren, einschl. Befestigungsmaterial.

02.14.0008. RS R 1,00 Stk
Verkehrszeichen nach StVO / Zeich..
Verkehrszeichen nach StVO und der RAL-Gitegemeinschaft
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e.V.,
...Forts. 02.14.0008.
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StraBennamenschild "Thomas-Mann-StraB3e" Zeichen 437
linksweisend, doppelseitig, liefern und an Rohrpfosten
montieren, einschl. Befestigungsmaterial.

02.14.00009. e e - - 1,00 Stk
Verkehrszeichen nach StVO / Zeich..
Verkehrszeichen nach StVO und der RAL-Gitegemeinschaft
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e.V.,
StraBennamenschild "GoethestraBe" Zeichen 437
linksweisend, doppelseitig, liefern und an Rohrpfosten
montieren, einschl. Befestigungsmaterial.

02.14.0010. e e - - 1,00 Stk
Verkehrszeichen nach StVO / Zeich..
Verkehrszeichen nach StVO und der RAL-Gitegemeinschaft
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e.V.,
StraBennamenschild "Berliner StraBe" Zeichen 437
linksweisend, doppelseitig, liefern und an Rohrpfosten
montieren, einschl. Befestigungsmaterial.

02.14.0011. e e - - 1,00 Stk
Verkehrszeichen nach StVO / Zeich..
Verkehrszeichen nach StVO und der RAL-Gitegemeinschaft
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e.V.,
StraBennamenschild "OststraBe" Zeichen 437
linksweisend, doppelseitig, liefern und an Rohrpfosten
montieren, einschl. Befestigungsmaterial.

02.14.0012. e 14,00 Stk
Verkehrseinrichtungen abbauen
wie Verkehrsschilder mit Rohrpfosten, Parkuhren,
und Metallpoller,
wiederverwendbare Stoffe zum Lagerplatz des AG
férdern und abladen, Férderweg bis 5,0 km,
nicht wiederverwendbare Stoffe einschl. Betonfundamente
gehen in das Eigentum des AN Uber und werden beseitigt.

02.15. Ausstattung

Hinweis zur OZ 02.15.0001.

Es erfolgt die Herstellung eines Beschichtungssystem
nach ZTV - ING Teil 4 Abs. 3 Tabelle A 4.3.2. (3.1 b)
bestehend aus Feuerverzinkung, Zwischen- und
Deckbeschichtung,

einschl. der Befestigungsteile und Ankerplatten.
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02.15.0001. e 30,00 m

Stahlgelander nach RIZ Gel 4 lief..

Geschweisstes Stahlgelander einschl. eventuellen
Endschwingen

nach Zeichnung, Riz Gel 4, als AuBengelander,
herstellen und einbauen, geschweiBt, BaustellenstdBe
geschraubt,

Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung, an vorhandenen
Befestigungsankern befestigen, Befestigungsuntergrund
Stahl.

Dehnungsfugen mit Passstlicken nach konstruktiven
Erfordernissen anordnen. Entliftungséffnungen der
Hohlprofile

nach dem verzinken dicht abschliessen.
Entwésserungsoéffnungen erhalten.

Verbindungsmittel feuerverzinkt nach DIN 267 Teil 10
Schichtdicke 80 mym.

Abgerechnet wird nach Lange des Handlaufes zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw, Endstébe.

Gelander fiir Absturzsicherung,

Hoéhe des Gelénders nach Zeichnung,

Ausbildung als Fullstabgelander mit Pfosten

aus Hohl- und Vollprofilen.

RAL-Farbe nach Angabe des AG

FUr die Erstellung der Gelander ist eine
Werkstattzeichnung vorab zu erstellen und diese der
Ortlichen Bauuberwachung zu Ubergeben und von dieser
freizugeben. Die Kosten der Werkstattplanung sind
einzukalkulieren.

02.15.0002. e 30,00 m
Beschichtung fiir C3 als Erstbesch..
Beschichtungssystem fur Korrosivitatskategorie C3
DIN EN ISO 12944-2, Gesamtsollschichtdicke 160 mym,

Farbton: Anthrazit RAL 7016 oder DB 310 nach Wahl des
AG

bestehend aus einer Grundbeschichtung, Bindemittel
Acrylharz, einkomponentig, Sollschichtdicke 80 mym,
eine Deckbeschichtung, Bindemittel Acrylharz,
einkomponentig, Sollschichtdicke 80 mym,

als Erstbeschichtung, allseitig,

auf Briickengelander aus feuerverzinktem Stahl,
Ausflihrung im AuBenbereich, als Stabgelander.
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02.15.0003. e 14,00 Stk

Gelanderverankerung analog RIZ ..

Ankerplatte mit Ankerbefestigungnach Zeichnung,analog
Riz Gel 14, einschl. Bohrungen, Verbundanker mit
Muttern aus nichtrostendem Stahl, vollflachigen
Unterfillzementmortel und Befestigung liefern und
einbauen.

Ankerplatte Abmessungen 230 x 230 x 12
statisch nachgewiesene Verankerung:

Fabrikat Verankerung: Fischer Highbond-Anker
FHB-1I-AS M12x75/10 A4 oder gleichwertig

Abweichende Verankerungsprodukten missen gleichwertig
sein. Die Gleichwertigkeit ist statisch nachzuweisen.

Fabrikat Unterfillzementmortel: Sakret BetoCret BC4
oder gleichwertig nach ZTV-ING Teil 3 Abs. 4

Es dirfen nur nach ZTV-ING Teil 3 Abs. 4 zugelassene
Produkte verwendet werden.

02.15.0004. e 18,00 m2
Schalung Fundament
Schalung fir Betonbauteil einschlieBllich Aussparrungen
und Schlitzen nach Statik herstellen, vorhalten und
beseitigen.
Sichtbare Kanten gefast.
Bauteil: Fundamente fir Gelander

02.15.0005. e 2,00 m3
Bew. Beton herst. Fundament
Bewehrten Beton in Schalung nach Zeichnung herstellen.
Schalung und Bewehrung werden gesondert vergutet.
Bauteil:Fundamente Fiir Gelander
Normalbeton nach DIN 1045,
Festigkeitsklasse: C25/30
Betonexpositionsklassen: XF1, XC2
Oberflache glatt

Betontechnische Mdéglichkeiten zur Verminderung von
Zwangsspannungen sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

Fir die erstellten Betonbauteile ist eine
Nachbehandlung
des Beton nach DIN 1045-3 vorzusehen,
z.B. Abdeckung mit Folie, Aufbringen einer
...Forts. 02.15.0005.
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02.15.0005. Forts. ...

wasserspeichernden Abdeckung, Aufbringen fllssiger
Nachbehandlungsmittel, kontinuierliches Besprihen mit
Wasser, Kombination dieser verfahren usw..

Das Verfahren und die Zeitdauer der Nachbehandlung ist
vom AN nach DIN 1045-3 festzulegen, einschlieBlich der
Vorbereitung und S&uberung der bereits betonierten
Flache.

Alle erforderlichen Materialien und Arbeiten sind in
die
Einheitspreise einzukalkulieren.

02.15.0006. R 0,25 t
Betonstahl einbauen Fundament BSt..
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil= Kappe auf Uberbau
Stahlsorte BSt 500 (B)
alle Durchmesser, nach Ausfuhrungszeichnung

02.15.0007. e e R 45,00 m
Holzlattenzaun liefern
Frei Baustelle liefern und aufstellen von
Holzlattenzdunen, einschl. Pfosten, Querriegel, etc,
sowie Montagematerialien.
Vollverzinkte Pfostenschuhe sind ebenso wie die
dazugehérigen Fundamente und Erdarbeiten mit
einzukalkulieren.
Holzart: Larche - unbehandelt
Abmessungen: Latten - B/H - 6,5/2 cm, oben schréag

Pfosten - B/H - 9,5/9,5 cm oben schrag

Farbe: natur
Zaunhohe: ca. 1,20 m

02.16. Anschliisse

Hinweis zur OZ 02.16.0001.
- Die Arbeiten zur Herstellung von Anschlussleitungen
finden in Teilabschnitten statt.

- Als Nachweis der ausgefiihrten Leistungen ist eine
Fotodokumentation zu allen StraBenabldufe wahrend der
Bauausfiihrung anzufertigen und den Abrechnungen
beizulegen.

Die Fotos sind im offenen Kanalgraben aufzunehmen.

Aus der Dokumentation sind alle Rohrldngen und verbaute

Formstlicke sowie evil. angetroffene Erschwernisse wie

...Forts.
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Leitungskreuzungen usw. erkennbar darzustellen. Bei der

Abrechnung nicht erkennbare Leistungen werden nicht
verglitet.

Gegebentfalls sind mehrere Fotos pro Anschluss zu
erstellen. Der hierfiir erforderliche Aufwand ist in die
Jeweils betroffenen Leistungspositionen
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergditet.

02.16.0001. R 165,00 m3
Erdaushub von 0-4,0 m
Erdaushub der Sinkkastenanschlisse in Maschinen- oder
Handarbeit nach DIN 18.300, Abs. 2.2, (Fassung 2012-09)
alle Bodenklassen, in einer mittleren Tiefe von 0,00 -
3,00 m, einschl. Grund- und Tagwasserhaltung, einschl.
Wasserhaltung aus vorhandenen Kanalen, Verbau,
Wiederverflllung, Verdichten. Der Uberschlssige
Erdaushub durch Rohrverdrangung, Rohrummantelung
und Austauschboden, ist abzufahren und auf eine
zugelassene Erddeponie zu entsorgen. Bei Boden der
Bodenklassen 2 und 7 gelten die Einheitspreise der
vorherigen Positionen und sind getrennt abzurechnen.
Die anfallenden Kippgebihren sind im Einheitspreis
einzukalkulieren.
Die Baugrubenbreite erfolgt nach Mindestgrabenbreite
DIN EN 1610, aber nicht mehr als tatséchlich
ausgeschachte wurde.

Im Ausbaubereich der StraBe wird diese Position ab OK
Erdplanum / UK - F-Schicht vergutet, sonst ab OK
Gelande (ggf. unter Abzug des Oberbodens bzw.
Asphaltaufbruchs).

02.16.0002. e - - 40,00 m
Zulage Kanal bis DN 200 aufnehmen..
Zulage zur Erdaushubposition flr den Rohrgraben,
Kanal bis DN 200 alle Materialien in Teilabschnitten
aufnehmen, Rohrmaterial geht in Eigentum des AN Uber
und ist fachgerecht zu entsorgen.
Eine Wasserhaltung ist nach Wahl des AN durchzufihren.
Abgerechnet wird nach Lange der ausgebauten Leitung.
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02.16.0003. e 115,00 t

Basaltmaterial d. K. 0/11

Liefern, einbringen und verdichten von Basaltmaterial
der Kérnung 0/11 in der Leitungszone nach DIN EN
1610 nur auf Anweisung der Bauleitung. Die
Materialscheine missen auf der Baustelle bleiben, bis
sie vom Bauleiter abgezeichnet sind. Es werden nur
Lieferscheine anerkannt, die von einer amtlich
zugelassenen Brickenwaage erstellt worden sind.

02.16.0004. e e - - 215,00 t
Austauschboden
Basaltabraumschotter oder Kalkkies der Kérnung 0/50 -
0/100 zum Austausch des ungeeigneten
Aushubmaterial liefern, lagenweise einbauen und
verdichten.
Die Materialscheine missen auf der Baustelle bleiben,
bis sie vom Bauleiter abgezeichnet sind.
Es werden nur Lieferscheine anerkannt, die von einer
amtlich zugelassenen Briickenwaage erstellt worden sind.

Hinweis zur OZ 02.16.0005.

Abwasserkanéle aus PVC-U-Kanalrohren

Liefern und verlegen von Abwasserkanélen nach DIN 1610
aus muffenlosem Vollwand-Kunststoffrohr, Farbe: braun /
blau, aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U),

in Anlehnung an die DIN EN 1401-1, jedoch mit erhéhter
Wanddicke, Ringsteifigkeit nach ISO 9969 mind. 12
kN/m?, glattwandig, mit DIBt-Zulassung, inkl. der fir

die fachgerechte Verlegung erforderlichen Doppelmuffen
mit innen liegendem Steg und zwei fest eingelegten,
6lbestandigen FE-Dichtungen.

Das Schneiden der Vollwand - Kanalrohre zum Einpassen
von Schdchten und Formteilen ist in den E.P. mit
einzukalkulieren.

Farbe: Regenwasser: blau
Verkehrslast: SLW 60

Uberdeckung liber Rohrscheitel: min. h: 0,50 m

max. h: 4,00 m
Fabrikat:
Rohrhersteller:
...Forts.
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Projekt: 21333-01 K53 OD Bebra Gilfershauser Str. 2. BA
VE: 21333 K 53, OD Bebra, Gilfershauser Str., 2. BA
LV: 21333 K 53, OD Bebra, Gilfershauser Str., 2. BA
oz StL-Nr Menge AE
Forts. ...

Rohrauflager:

Mineralgemisch 0/11

02.16.0005. Sm e e em em e - 105,00 m
PVC-U-Rohre DN 150, SN 12

Hinweis zur OZ 02.16.0006.

Entwésserungsformstiicke aus PVC-U

Liefern, abladen, verlegen und dichten von
Entwésserungsformstlicken aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN 1401-1
wandverstérkt, glattwandig, mit einem
Durchmesser-Wanddickenverhéltnis SDR 34, mit
DIBt-Zulassung, mit Steckmuffen, einschl. Dichtungen,
Gleitmittel, Nebenleistungen und sonstige

Materialien. Bei Rohrbégen gelten alle Kriimmungen. Die
folgenden Positionen gelten als Zulage zur
Rohrverlegeposition und werden beim AufmaB
durchgemessen.

02.16.0006. e - - 65,00 Stk
PVC-U-Bogen DN 150

02.16.0007. s em e e 40,00 Stk
PVC-U-Uberschiebmuffen DN 150

02.16.0008. R 50,00 m
Sickerrohrltg. herst.m. Erdarbeiten
Sickerrohrleitung herstellen, Erdarbeiten in Boden der
Klassen 3 bis 5 ausfiihren. Die Grabensohle als Sicker-
raumsohle ausbilden. Bei Teilsickerung den Graben bei-
derseits des Rohres bis zur OK des dichten Rohrteiles
mit bindigem Boden auffiillen und verdichten. Bindigen
Boden liefern. Restlichen Grabenraum mit Filtermaterial
verflllen und verdichten. Schachte und Anschliisse an
Schéachte werden gesondert vergitet.
Rohr DN 100.
Teilsickerrohr.
Sickerleitung aus Entwasserungsrohr rund (innen und au-

...Forts. 02.16.0008.
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Projekt: 21333-01 K53 OD Bebra Gilfershauser Str. 2. BA
VE: 21333 K 53, OD Bebra, Gilfershauser Str., 2. BA
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oz StL-Nr Menge AE

02.16.0008. Forts. ...

Ben gewellt) aus PVC-U Typ R 2 nach DIN 4262-Teil 1.
Bettung entsprechend DIN EN 1610, Typ 1.
Grabentiefe bis 0,50 m.

Filtermaterial = Kies-Sand-Gemisch 0/8.

Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.

02.16.00009. 06.110/360.01.41.12 1,00 St
Schachtanschluss herstellen (Zul)
Rohrleitung an Schacht anschlieBen, Anschluss dichten.
Vergutet wird der Mehraufwand flr das Herstellen des
Anschlusses einschlieBlich eventueller Passstlicke ge-
genuber der bis zur Innenflache des Schachtes durchge-
messenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN 100.
Material = Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Offnung fir Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss mit Schachtanschlussstick.

02.17. Sinkkasten

02.17.0001. R 28,00 Stk
StraBenablauf komplett ausbauen
StraBenablauf einschl. Aufsatz vollstadndig ausbauen.
Anschlussleitungen, die bestehen bleiben,
soweit erforderlich abdichten.
Erdarbeiten unterhalb der Leitungsanschlisse in Boden
der Klasse 3 bis 5 ausfihren.
Das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergiitet.
StraBenablauf aus Betonfertigteilen,
Ausbautiefe ab OK Aufsatz Uber 1,25 bis 1,75 m.
StaBenablauf liegt in befestigter Flache,
Aufbruch- und Erdarbeiten ausfihren.
Wiederverwendbare Bauteile sdubern und an Eigentiimer
Ubergeben.
Nicht wiederverwendbare Stoffe und Aushub in
Eigentum des AN lbernehmen und von der Baustelle
entfernen.

02.17.0002. e - - 35,00 Stk
StraBenablauf, Betonteile,Rechtec..
StraBenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052
ohne Aufsatz einbauen.
Fuge mit Mértel --PCI Peciment 50--, 0.glw.
Kérnung 3,2 mm
mit einer Druckfestigkeit von 59,6 N/mm? nach 28 Tagen.
Fugen dicht flllen.
Fillung glattstreichen.
Aufsatz wird gesondert vergitet.
...Forts. 02.17.0002.
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02.17.0002. Forts. ...

02.17.0003.

02.18.

Erdarbeiten im Boden der Klasse 3 bis 5 sowie

gegebenenfalls erforderlichen Verbau ausfihren.

Boden: Form 1a mit AbfluB und eingebautem
Steckmuffenelement,

Schaftkonus: ~ Form 11 (295mm hoch)

ein Zwischenteil: Form 6a (295mm hoch)

Auflagering: Form 10b (flr rechteckige Aufsatze)

Auflager aus Beton C30/37, XF4,

10cm dick herstellen.

Aushubtiefe UK Auflager bis 1 m,

Aushub in Eigentum des AN Ubernehmen und von der

Baustelle entfernen.

Fullmaterial liefern.

e e - - 35,00 Stk
Aufsatz f.StraBenabl. 30/50cm,ACO..

Langsaufsatz fir StraBenablauf nach DIN EN 124/DIN 1229
aufsetzen,

ACO-Multitop ELCORD 300 PF o.glw.

Klasse D 400, Pultform,

RahmenauBenmaBe 300 x 554mm,

mit multifunktionalem Doppelscharnier,

mit PEWEPREN-Einlage

Rahmen aus GuBeisen,

zweiseitig ca. 110 Grad aufklappbar

sowie komplett herausnehmbar,

Schlitzweite: 25 mm.

Einlaufquerschnitt ca.750 cm?2

Gewicht ca. 42 Kg.

Vorgeformte Bauzeitenentwasserung ausschlagen.
Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form C 2. lang,

Aufsatz zunachst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmé&Bige Héhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel

--PCI Peciment 50--, o.glw.

Kdrnung 3,2 mm

mit einer Druckfestigkeit von 59,6 N/mm?2 nach 28 Tagen.
unter Verwendung von Distanzstiicken entsprechender
Festigkeit dicht fullen. Fillung glattstreichen.

Stundenlohnarbeiten

Hinweis zur OZ 02.18.0001.

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Die nachfolgend aufgefihrten Leistungen gehéren zur
vertraglichen Leistung sind in die Einheitspreise
einzurechnen:

...Forts.

Druckdatum:
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Forts. ...

- Arbeitskréfte:

Samtliche Aufwendungen fiir die jeweilige Arbeitskraft,
insbesondere den tatsdchlichen Lohn einschl.
Vermdégenswirksame Leistungen mit den Zuschldgen fir
Gemeinkosten, Sozialkassenbeitrdge, Winterbauumlage,
Auslbsung und dgl., sowie Lohn- bzw. Gehaltsneben-
kosten und Zuschlége fir Uberstunden, ausgenommen
Zuschldge fiir Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit,
die gesondert verglitet werden.

- Baugeréte, Lastkraftwagen:

Samtliche Aufwendungen fir den Einsatz des Gerétes bzw.
Lastkraftwagens, insbesondere Gerétevorhalte- und
Betriebsstoffkosten, sowie sdmtliche Zuschldge einschl.
der Kosten flir das Bedienungspersonal bzw. den Fahrer.

- Abrechnung

Nur von der Bauleitung gegengezeichnete Tagelohnzettel
werden bei der SchiluBrechnung anerkannt. Stillstands-
oder Wartestunden werden grundsétzlich nicht anerkannt.

- Sonstiges

Die folgenden Positionen werden als
Abrechnungsgrundlage fiir nicht erfasste Leistungen
zugrunde gelegt. Die Bauleitung behélt sich vor,
Leistungen ohne Nachtrag im Stundenlohn ausfihren zu
lassen und zu vergliten.

Hinweis zur OZ 02.18.0001.
Arbeitskréfte

02.18.0001. e e e 10,00 h
Baufacharbeiter

02.18.0002. e m e m e 10,00 h
Baufachwerker

Hinweis zur OZ 02.18.0003.
Geréteeinsatzstunden
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HESSEN

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 21333-01 K53 OD Bebra Gilfershauser Str. 2. BA
VE: 21333 K 53, OD Bebra, Gilfershauser Str., 2. BA
LV: 21333 K 53, OD Bebra, Gilfershauser Str., 2. BA
oz StL-Nr Menge AE
02.18.0003. e e 5,00 h
Kompressor mit einem Hammer
02.18.0004. R T 5,00 h
LKW-Std. mit 12 to Nutzl.
02.18.0005. e e 5,00 h
Bagger iiber 0,5 m3
02.18.0006. R T 5,00 h
Freihandtrennmaschine, einschil. ..
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Projekt: 21333-01 K53 OD Bebra Gilfershauser Str. 2. BA
VE: 21333 K 53, OD Bebra, Gilfershauser Str., 2. BA
LV: 21333 K 53, OD Bebra, Gilfershauser Str., 2. BA
oz StL-Nr Menge AE

03. Arbeiten Stadtwerke Bebra, VERKABELUNG UND RESTARBEITEN
03.00. Tiefbau fiir Versorgungsleitungen

03.00.0001. e 250,00 m

Leitungsgraben

Leitungsgraben in den Bodenklassen

2 bis 6 nach DIN 18300, Ziff. 2.2, Ober-

boden (Mutterboden), leicht I6sbare Boden-

arten, mittelschwer I6sbare Bodenarten und
schwer l6sbare Bodenarten flr die Verle-

gung von Gas- und Wasserhauptleitung , lichte
Grabenbreite (Sohle) 0,70m , Tiefe 0,30 m,
einschlieBlich Herstellen der Muffenlécher, in

allen Bodenarten maschinell ausheben, ggf.
absteifen bzw. abbdschen (unter Berlicksich-
tigung der Unfallverhtungsvorschriften der
Tiefbau-Berufsgenossenschaft, sowie DIN

18303 und DIN EN 1610), die Bodenmassen mind.
0.60 m vom Grabenrand seitlich lagern. Nach
Verlegung der Leitungen diese in Sand betten, den
Graben lagenweise verflllen und verdichten,

so daB nennenswerte Setzungen nicht erfolgen
kénnen. Einschl. Einplanieren oder Abfahren

des durch die Leitungen verdrangten Bodens ( ein-
schl. Kippgebiihr ) sowie aller sonst nach den
techn. Vorschriften und Bedingungen erforder-
lichen Aufwendungen.

Anmerkung: Uberschiissiger Boden der BaumaB-
nahme geht in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber. Kippgebihren
und die Abfuhr dieses Bodens wer-
den nicht besonders vergitet.

03.00.0002. - - 790,00 m
Leitungsgraben
Leitungsgraben in den Bodenklassen
2 bis 6 nach DIN 18300, Ziff. 2.2, Ober-
boden (Mutterboden), leicht I6sbare Boden-
arten, mittelschwer I¢sbare Bodenarten und
schwer I6sbare Bodenarten fir die Verle-
gung von Gas- und Wasserhauptleitung , lichte
Grabenbreite (Sohle) 0,50m , Tiefe 0,30 m,
einschlieBlich Herstellen der Muffenlécher, in
allen Bodenarten maschinell ausheben, ggf.
absteifen bzw. abbdschen (unter Beriicksich-
tigung der Unfallverhtungsvorschriften der
...Forts. 03.00.0002.
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Projekt: 21333-01 K53 OD Bebra Gilfershauser Str. 2. BA
VE: 21333 K 53, OD Bebra, Gilfershauser Str., 2. BA
LV: 21333 K 53, OD Bebra, Gilfershauser Str., 2. BA
oz StL-Nr Menge AE

03.00.0002. Forts. ...

Tiefbau-Berufsgenossenschaft, sowie DIN

18303 und DIN EN 1610), die Bodenmassen mind.
0.60 m vom Grabenrand seitlich lagern. Nach
Verlegung der Leitungen diese in Sand betten, den
Graben lagenweise verfliillen und verdichten,

so daB3 nennenswerte Setzungen nicht erfolgen
kdnnen. Einschl. Einplanieren oder Abfahren

des durch die Leitungen verdrangten Bodens ( ein-
schl. Kippgebuhr ) sowie aller sonst nach den
techn. Vorschriften und Bedingungen erforder-
lichen Aufwendungen.

Anmerkung: Uberschiissiger Boden der BaumaB-
nahme geht in das Eigentum des
Auftragnehmers Gber. Kippgebiihren
und die Abfuhr dieses Bodens wer-
den nicht besonders vergitet.

03.00.0003. e e - - 430,00 m
Leitungsgraben
Leitungsgraben in den Bodenklassen
2 bis 6 nach DIN 18300, Ziff. 2.2, Ober-
boden (Mutterboden), leicht I6sbare Boden-
arten, mittelschwer I6sbare Bodenarten und
schwer l6sbare Bodenarten flr die Verle-
gung von Gas- und Wasserhauptleitung , lichte
Grabenbreite (Sohle) 0,30m , Tiefe 0,30 m,
einschlieBlich Herstellen der Muffenlécher, in
allen Bodenarten maschinell ausheben, ggf.
absteifen bzw. abbdschen (unter Berlicksich-
tigung der Unfallverhtungsvorschriften der
Tiefbau-Berufsgenossenschaft, sowie DIN
18303 und DIN EN 1610), die Bodenmassen mind.
0.60 m vom Grabenrand seitlich lagern. Nach
Verlegung der Leitungen diese in Sand betten, den
Graben lagenweise verflllen und verdichten,
so daB nennenswerte Setzungen nicht erfolgen
kénnen. Einschl. Einplanieren oder Abfahren
des durch die Leitungen verdrangten Bodens ( ein-
schl. Kippgebiihr ) sowie aller sonst nach den
techn. Vorschriften und Bedingungen erforder-
lichen Aufwendungen.

Anmerkung: Uberschiissiger Boden der BaumaB-
nahme geht in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber. Kippgeblhren
...Forts. 03.00.00083.
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Projekt: 21333-01 K53 OD Bebra Gilfershauser Str. 2. BA
VE: 21333 K 53, OD Bebra, Gilfershauser Str., 2. BA
LV: 21333 K 53, OD Bebra, Gilfershauser Str., 2. BA
oz StL-Nr Menge AE

03.00.0003. Forts. ...

und die Abfuhr dieses Bodens wer-
den nicht besonders vergitet.

*** Bedarfsposition Mit GB

03.00.0004. e 10,00 m3
Bodenaushub manuell
Bodenaushub der Graben wie Pos.: "Grabenaushub",jedoch
manuell herstellen.

Anmerkung: Bodenaushub in Handschachtung
wird nur nach Sondergenehmigung,
die vorher bei der Bauleitung ein-
zuholen ist, abgerechnet. Das Auf-
mal ist vorab ( bei noch offenem
Graben ) anerkennen zu lassen.

*** Bedarfsposition Mit GB

03.00.0005. - - 30,00 m3
Bodenaushub fiir Einzelbaugruben
Boden fir Baugruben zum Austausch von
Schiebern, Schieberkreuzen und Leitungs-
verbindungen, in den Bodenklassen
3 - 6 nach DIN 18.300, Abs. 2.2, in
einer mittleren Tiefe von 0,00 - 1,50 m und
in den vorgeschriebenen Breiten It. VOB bzw.
DIN 4124 in Maschinen- und Handarbeit 16sen,
auswerfen, seitlich bzw. innerhalb der Baustelle
lagern.
Die Verflillung der Baugruben nach Schieber-
wechsel oder Leitungsverlegung wird in
einer extra Pos. vergltet.
Die Seitenwande der Baugrube sind unter allen
Umstanden auf das Sorgsamste abzusteifen und
nach MaBgabe der Unfallverhitungsvorschriften
zu sichern. Hierbei ist es dem AN freigestellt,
ob Holz- oder Stahlelemente zur Verwendung
kommen. Fir etwaigen Schaden oder Ungliicksfélle
die durch unsachgeméBes Einbauen entstehen, ist
der Unternehmer allein haftbar. Der AG ist be-
rechtigt, bei unvorschriftsmaBigem Einbau die
Einschalung und Absteifung ohne weiteres auf
Kosten des Unternehmers ausfiihren zu lassen.
Die alleinige Haftung des Unternehmers wird
hierdurch nicht berihrt.
Vorhalten samtlicher Gerate u. Ristungen sind
im Einheitspreis einzukalkulieren.

...Forts. 03.00.0005.
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Projekt: 21333-01 K53 OD Bebra Gilfershauser Str. 2. BA
VE: 21333 K 53, OD Bebra, Gilfershauser Str., 2. BA
LV: 21333 K 53, OD Bebra, Gilfershauser Str., 2. BA
oz StL-Nr Menge AE

03.00.0005. Forts. ...

Die Baugrubensohle sind genau im erforder-
lichen Gefalle nach dem Langenprofil herzu-
stellen. Betreffs der Bodenklassen entschei-
det im Zweifelsfalle die Bauleitung.

*** Bedarfsposition Mit GB

03.00.0006. e e - - 50,00 Stk
Kreuzungen im Aufgrabungsbereich
Kreuzungen mit vorhandenen Versorgunggs-
bzw. Entsorgungsleitungen innerhalb des Rohr-
grabens als Erschwerniszulage. Nach Verlegen
der Leitungen die vorhandenen Leitungen unter-
stopfen und in Sand einbetten, einschl. Ab-
stlitzung und Aufhangung/Sicherung. Kabelpa-
kete und dicht zusammenliegende vorhandene
Leitungen bis 1,00 m Breite gelten als ein
Stick.

*** Bedarfsposition Mit GB

03.00.0007. e e - - 500,00 m
Parallelfiihrung als Zulage
Parallelfihrung mit vorh. Ver- und Entsor-
gungsleitungen und Kabeln, die durch den
Erdaushub allseitig freigelegt wurden,langs
des Rohrgrabens bzw. der Baugrube herstel-
len. Die Leitungen sind entsprechend den
Vorschriften des Leitungseigentiimers bzw.
Leitungsbetreibers freizulegen, wahrend der
Bauausfihrung so sichern, abfangen, unter-
fangen, usw., daB die Tragfahigkeit und der
Betrieb der Leitung in vollem Umfange auf-
recht erhalten bleibt. Rickbau der erforder-
lichen Sicherungs-,Abfangung-,Unterfangungs-
einrichtungen usw., kreuzende Einrichtungen
wieder nach den Vorschriften ummanteln und
abdecken. Als Zulage zu den Erdaushubpositi-
onen. Alle kreuzenden Einrichtungen ( Lei-
tungen, Kabel ) die in Abstanden bis zu 1.0m
Breite ( ldngs des Rohrgrabens bzw. der Bau-
grube ) angetroffen werden, werden als eine
Parallelfihrung abgerechnet.
Eventl. notwendiger Bodenaushub in Handarbeit
(seitl., oberhalb und unterhalb der Parallel-
flhrung, auch bis zur Rohrgraben- bzw. Bau-
grubensohle) wird nicht besonders vergitet.
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Projekt: 21333-01 K53 OD Bebra Gilfershauser Str. 2. BA
VE: 21333 K 53, OD Bebra, Gilfershauser Str., 2. BA
LV: 21333 K 53, OD Bebra, Gilfershauser Str., 2. BA
oz StL-Nr Menge AE

03.00.0008. e 230,00 m3

Abdecksand liefern und einbauen
Bodenaushub ganz oder teilweise austauschen.
Abfahren des auszutauschenden Aushubs auf
eine vom AN zu stellende Deponie ( evitl.
Kippgebihren sind einzurechnen ), Anfahren
und Liefern von "gelben" Abdecksand, Um-
rechnungsfaktor : 1.6 t/m3, Kérnung nicht

Uber 5 mm. Der Sand ist ca. 8 cm unter der
geplanten Rohrsohle und ca. 8 - 10 cm (ber
Rohrscheitel einzubringen.

Anmerkung: Die Abrechnung erfolgt nach Liefer-
scheinen, welche die genaue Bezeichnung der
Baustelle haben missen.

*** Bedarfsposition Mit GB
03.00.0009. e 50,00 m3
Bodenaustausch Kalkkies
Bodenaushub ganz oder teilweise austauschen.
Abfahren des auszutauschenden Aushubes auf
eine vom AN zu stellende Deponie ( Kipp-
gebihren sind mit einzurechnen ), Liefern,
einbauen und verdichten It. ZTVE von Kalk-
schotter 0 - 32,( Umrechnungsfaktor: 1,45/
m3 ) als Zulage zu den Aushubpositionen.

Anmerkung : Die Abrechnung erfolgt nach
Lieferscheinen, welche die Be-
zeichnung der Baustelle haben
missen. Diese Position wird
nur dann in Anspruch genommen,
wenn der ausgehobene Boden die
Eignung zur ordnungsgemaBen Ver-
dichtung nicht aufweist und nur
auf ausdriickliche Genehmigung
der Bauleitung.

03.00.0010. R 280,00 m
Kabelschutzrohr DN 145
Bauseits gestelltes Kabelschutzrohr aus
PVC, 6,00 m lang, DN 145, fachgerecht
nach Angabe des AG verlegen.

03.00.0011. - - 1.200,00 m
Kabelschutzrohr DN 175
Bauseits gestelltes Kabelschutzrohr aus
...Forts. 03.00.0011.
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Projekt: 21333-01 K53 OD Bebra Gilfershauser Str. 2. BA
VE: 21333 K 53, OD Bebra, Gilfershauser Str., 2. BA
LV: 21333 K 53, OD Bebra, Gilfershauser Str., 2. BA
oz StL-Nr Menge AE

03.00.0011. Forts. ...

PVC, 6,00 m lang, DN 175, fachgerecht
nach Angabe des AG verlegen.

03.00.0012. e 1.480,00 m
Trassenwarnband verlegen
Trassenwarnband mit der Aufschrift
" Achtung Gasleitung Stadtwerke Bebra ", oder
" Achtung Stromleitung der Stadtwerke Bebra ",das
durch die Stadtwerke geliefert wird, ca. 40
cm Uber der Leitung verlegen.

*** Bedarfsposition Mit GB
03.00.0013. e - - 100,00 m
Kabelabdeckhauben
Bauseits gestellte Kabelabdeckhauben aus
PVC, rot, 1,00 m lang, 0,11 m breit fach-
gerecht auf die eingesandeten Kabel bzw.
Garnituren auflegen.

*** Bedarfsposition Mit GB

03.00.0014. e 100,00 m
Kabelverlegung
Bauseits gestelltes StraBenbeleuchtungskabel,
Mittelspannungskabel und Telekomkabel auf dem
Gelande der Stadtwerke Bebra, im Wiesenweg 1
abholen, zur Baustelle transportieren und auf dem
vorbereiteten Sandbett verlegen und ausrichten.
EinschlieBlich aller notwendigen Nebenarbeiten.

03.00.0015. e - - 60,00 Stk
Telstra - Schieberkappen aufnehme..
Bauseitig vorhandene Schieber - oder Hy-
drantenkappe fir Hausabsteller, Wasserlei-
tungs - bzw. Gasleitungsschieber fachgerecht
sichern oder ausbauen und spéter wieder
in bitumindser oder Pflaster-Oberflache einbauen.

03.00.0016. e 22,00 Stk
Schachtabdeckungen - Klasse D 400..
Vorhandene Schachtabdeckungen System Meistep Kl. D 400
mit integrierter Aufnahmebuchse fiir eine Ein-
stieghilfe.
Artikel-Nr.: 104381, entsprechend DIN EN 124/
DIN 1229, D-Cert.
...Forts. 03.00.0016.
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Rahmen: Beton - Guss

Deckel: Beton-Guss

ohne Ventilation, ddmpfende Einlage Meipren

im Deckel.

Die Schachtabdeckungen sind dem jeweiligen
StraBenlangs- und -quergefalle anzupassen,
einschl. aller zusatzlichen Materialien und Neben-
arbeiten.

03.00.0017. e 15,00 Stk
Betonausgleichsringe
Liefern, abladen und versetzen von verschie-
besicheren Betonausgleichsringen nach DIN
4034, Durchmesser 625 mm.
Ausgleichsringe auf den oberen Konusteil
in Mortel MG Il versetzen, einschliesslich
samtlicher Nebenarbeiten.

03.00.0018. e 2,00 Stk
Betonausgleichsringe
Liefern, abladen und versetzen von verschie-
besicheren Betonausgleichsringen nach DIN
4034, Durchmesser 800 mm.
Ausgleichsringe auf den oberen Konusteil
in Mortel MG Il versetzen, einschliesslich
samtlicher Nebenarbeiten.

03.00.0019. - - 1,00 Stk
Schachtabdeckungen - Klasse D 400..
Vorhandene Schachtabdeckungen KI. D 400, TWD
bis 0,5 bar, 3 Schraubverschliisse und
6l- und benzinbestandige Abdichtung.
Entsprechend DIN EN 124, Durchmesser 625 mm
Rahmen: Beton - Guss
Deckel: Beton-Guss
Die Schachtabdeckungen sind dem jeweiligen
StraBenlangs- und -quergefélle anzupassen,
einschl. aller zusétzlichen Materialien und Neben-
arbeiten.

03.00.0020. e e R 1,00 Stk
Schachtabdeckungen - Klasse D 400..
Vorhandene Schachtabdeckungen KI. D 400, TWD
...Forts. 03.00.0020.
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bis 0,5 bar, 3 Schraubverschliisse und

6l- und benzinbestandige Abdichtung.
Entsprechend DIN EN 124, Durchmesser 800 mm
Rahmen: Beton - Guss

Deckel: Beton-Guss

Die Schachtabdeckungen sind dem jeweiligen
StraBenlangs- und -quergefélle anzupassen,
einschl. aller zusétzlichen Materialien und Neben-
arbeiten.

*** Bedarfsposition Mit GB

03.00.0021. e 40,00 m3
Erdaushub HausanschluBleitungen
Erdaushub der HausanschluBleitungen inner-
halb und auBerhalb der Grundstiicke in einer
mittleren Tiefe von 0,5 - 1,20 m herstellen.
Der Bodenaushub ist seitlich zu lagern und
nach Verlegung der Leitungsanlagen zu ver-
fullen und lagenweise zu verdichten.
Verdrangter Boden wird Eigentum des AN und
ist zu beseitigen.

*** Bedarfsposition Mit GB

03.00.0022. e 30,00 m
Durchpressung
Durchpressung

Grabenlose Verlegung von Wasser-/ Gas-

oder Elektroleitungen bis DN 80 mm
verdrangungsrakete herstellen, einschl.

aller erforderlichen Geréate und Materialien,

sowie Ausfiihrung aller anfallenden Nebenar-

beiten. Erforderliches Schutzrohr wird vom

AN gestellt.

Bei Fehlversuchen werden 50 % vom EP abgerechnet.
Ist die Rakete nur durch eine Aufgrabung zu

bergen, wird diese Aufgrabung nach LV abgerechnet.

*** Bedarfsposition Mit GB
03.00.0023. e e - - 20,00 Stk
Kreuzungen im Aufgrabungsbereich
Kreuzungen mit vorhandenen Versorgunggs-
bzw. Entsorgungsleitungen innerhalb des Rohr-
grabens als Erschwerniszulage. Nach Verlegen
der Leitungen die vorhandenen Leitungen unter-
...Forts. 03.00.0023.
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stopfen und in Sand einbetten, einschl. Ab-
stlitzung und Aufhangung/Sicherung. Kabelpa-
kete und dicht zusammenliegende vorhandene
Leitungen bis 1,00 m Breite gelten als ein
Stick.

*** Bedarfsposition Mit GB
03.00.0024. e - - 10,00 Stk
Unterquerung Gartenmauer
Unterquerung von Einfriedungs- und Grund-
mauern von Grundstlicken, Gebauden und Anla-
gen, Mauertiefe bis 1.0 m unter Gelande,
Mauerdicke bis 60 cm, herstellen. Als Zula-
ge zu den Erdaushubpositionen. Ggf. notwen-
diger Abbruch bzw. Wiederherstellung wird
gesondert vergutet.

*** Bedarfsposition Mit GB
03.00.0025. e 10,00 m2
Vorgartenflachen
Vorgartenflachen aller Art ( Straucher, Blu-
men, Biische etc. ) aufnehmen und wiederher-
stellen.

*** Bedarfsposition Mit GB
03.00.0026. e - - 5,00 m2
Gehwegplatten aufnehmen.
Gehwegplatten ( 30 x 30 cm ) und GroB-
pflaster aufnehmen, reinigen, zur Wiederver-
wendung seitlich lagern.

*** Bedarfsposition Mit GB
03.00.0027. e - - 5,00 m2
Gehwegplatten der vorg. Pos. verl..
Gehwegplatten der vorgenannten Pos.
unter Hinzulieferung fehlenden Unter-
baus und defekter Steine wieder setzen,
einschl. samtlicher Nebenarbeiten.

*** Bedarfsposition Mit GB
03.00.0028. RS R 30,00 m2
Rasenflachen
Rasenflachen aller Art entfernen und nach
...Forts. 03.00.0028.
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03.00.0028.

03.00.0029.

03.00.0030.

03.00.0031.

03.00.0032.

Forts. ...

Grabenverflllung unter Hinzulieferung feh-
lenden Materials wiederherstellen.

*** Bedarfsposition Mit GB

R R 5,00
Rasenbordstein aufnehmen

Rasenbordstein aufnehmen

Rasenbordstein ( in Betonversetzt ) auf-

nehmen, reinigen, zur Wiederverwendung seit-
lich lagern .

*** Bedarfsposition Mit GB

e e 5,00
Rasenbordstein der vorg. Pos. ver..
Rasenbordstein nach Grabenverfiillung

auf 10 cm dicken Unterbeton und mit 10 cm
breiter Riickenstltze aus Beton B 15 verset-

zen, einschl. Lieferung samtlicher bendtig-

ten Materialien.

Rasenbord: 8/25/100 cm.

*** Bedarfsposition Mit GB

e - - 5,00
Betonpflaster aufnehmen.

Pflaster aufnehmen, einschl. Bettung aus
Sand, Grus oder Spilitt, Fugenfillung aus

Sand oder Grus, in Fahrbahnen, Fahrbahnne-
benflachen, Parkflachen, Hofflachen,als
Betonpflaster, Dicke 6 bis 10 cm, einschl.
aufbrechen u. aufnehmen des zugehdrigen Un-
terbaus aus ungebundenen oder hydraul. ge-
bundenen Baustoffen.

Pflaster saubern u. im Baustellenbereich

zur Wiederverwendung seitlich lagern.

*** Bedarfsposition Mit GB

e - - 5,00
Betonpflaster der vorg. Pos. verl..

Nach Wiederverfiillung des Grabens bzw. der
Baugrube die Oberflachen unter Hinzuliefe-

rung des fehlenden Unterbaus ( Frostschutz-
schicht u. Pflasterbettung ) fachgerecht wie-
derherstellen, einschl. samtlicher Nebenar-
beiten.

m2

m2
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03.01. Stundenlohnarbeiten
03.01.0001. e e 40,00 Std
Spezialfacharbeiter
03.01.0002. R T 40,00 Std
Baufachwerker
03.01.0003. e e 5,00 Std
Mehrzweckbagger
Mehrzweckbagger JCB/Massey 0.4. mit Bedie-
nung
03.01.0004. e e 5,00 Std
Baggerstunden
Baggerstunden mit Léffelinhalt gréBer 0,6
m3 flr besondere Leistungen, soweit diese
nicht in den einschlagigen Pos. des Ange-
botes enthalten sind, eischl. Gestellung
der Antriebs- und Schmiermittel und des
Fahreres.
03.01.0005. e e 5,00 Std
Radlader/Frontlader
mit Bedienung
03.01.0006. R T 8,00 Std
Lkw bis 8 t
einschl. Fahrer
03.01.0007. e e 5,00 Std
Kompressor
bis 5 m3/min einschl. sdmtlichen
Zubehérs ohne Bedienung
03.01.0008. e e 5,00 Std

Wackerstampfer
ohne Bedienung
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