

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|------|-----------|-----------|
| 00. | BE, PRÜFUNGEN, BEARBEITUNG | | | | |
| 00.00. | BAUSTELLENEINRICHTUNG | | | | |
| 00.00.0001. | 15.101/107.19 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 00.00.0002. | 15.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn. | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 00.00.0003. | ----- Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m*... Freitext ... | 600,00 | m |,.. |,.. |
| 00.00.0004. | 15.101/212.33 Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m*StahlgitterFT | 250,00 | m |,.. |,.. |
| 00.00.0005. | ----- Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m*... Freitext ... | 75,00 | m |,.. |,.. |
| 00.00.0006. | 15.101/212.33 Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m*StahlgitterFT | 75,00 | m |,.. |,.. |
| 00.00.0007. | ----- Flussbett absuchen. | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 00.00.0008. | ----- Provisorische Zufahrten und Zugänge | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 00.00.0009. | ----- Erschwerisse 24 t | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 00.00.0010. | ----- Umtragstelle f. Paddelbote | 2,00 | St |,.. |,.. |
| 00.00.0011. | ----- Personenweserüberquerung | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| | Zwischensumme 00.00. | | | |,.. |
| 00.01. | BAUBÜRO | | | | |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|-------|------|-----------|-----------|
| 00.01.0001. | ----- Baubuero fuer AG auf- und abbauen Flaeche 40 m2*K.u.w. Wasser Stahlschrank*Zus. Besprzimmer Fernspr. HA/2 NA*Platz fuer 2 PKW | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| | <i>Hinweis zur OZ 00.01.0002.</i> | | | | |
| 00.01.0002. | 15.101/327 Baubüro für AG vorhalten | 28,00 | Mt |,... |,... |
| 00.01.0003. | ----- Kopierer vorhalten | 28,00 | Mt |,... |,... |
| | Zwischensumme 00.01. | | | |,... |
| | <i>Hinweis zur OZ 00.02.</i> | | | | |
| 00.02. | KONTROLLPRÜFUNGEN | | | | |
| 00.02.0001. | 15.101/707 Belastungsfahrzeug bereitstellen | 12,00 | h |,... |,... |
| 00.02.0002. | ----- Plattendruckvers.f.Kpruefg.durchf. einschl. Auswertung u. Darstellung der Messergebnisse | 24,00 | St |,... |,... |
| 00.02.0003. | ----- dyn. Plattendruckversuch f. Kpr. d. einschl. Auswertung u. Darstellung der Messergebnisse | 32,00 | St |,... |,... |
| 00.02.0004. | ----- Rammsondierung durchführen Rammsond. im Bereich von Baugruben und Leitungsgräben als Kontrollprüfung, | 8,00 | St |,... |,... |
| 00.02.0005. | ----- Probekörper f. Kontrollprüfung | 69,00 | St |,... |,... |
| 00.02.0006. | ----- Integritätsprüfung v. Pfählen | 43,00 | St |,... |,... |
| 00.02.0007. | 13.124/917.04.01 Prüfung Abreißfestigkeit durchfüh. Überbau*Oberfl.waager. | 5,00 | St |,... |,... |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|-------|------|-----------|-----------|
| 00.02.0008. | ----- Kontrollprüfung Frost/Tausalz Herstellung und Transport der Probekörper Durchführung der Prüfung | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 00.02.0009. | ----- Kontrollprüfung Funken | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 00.02.0010. | 15.101/712.40 Probegefäß liefern Alu-Schale25x25x4 | 12,00 | St |,.. |,.. |
| 00.02.0011. | 15.101/712.11 Probegefäß liefern 10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf. | 12,00 | St |,.. |,.. |
| 00.02.0012. | ----- Materialprobe entnehmen und überg. | 6,00 | St |,.. |,.. |
| 00.02.0013. | 15.101/712.21 Probegefäß liefern 5-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf. | 12,00 | St |,.. |,.. |
| 00.02.0014. | ----- Bohrkern entnehmen Kern-DU 16-22 cm*... Freitext ... Asphaltschicht*... Freitext ... | 12,00 | St |,.. |,.. |
| 00.02.0015. | ----- Probenahme Bitumen | 3,00 | St |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 00.02. | | | |,.. |
| 00.03. | BAUSTELLENVERORDNUNG | | | | |
| 00.03.0001. | 15.101/508 Vorankündigung erstellen | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 00.03.0002. | ----- SiGe-Koordinator stellen | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 00.03.0003. | 15.101/513 SiGe-Plan erstellen | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 00.03.0004. | 15.101/523 Unterlage für spät. Arb. erstellen | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|---------------|--|---------------|------|-----------|-----------|
| | Zwischensumme | 00.03. | | |,... |
| 00.04. | TECHNISCHE BEARBEITUNG | | | | |
| 00.04.0001. | 15.101/605.12 Stand sicherheitsnachweis aufstellen Bauwerk*4-fach | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 00.04.0002. | 15.101/605.92 Stand sicherheitsnachweis aufstellen ... Freitext ...*4-fach | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 00.04.0003. | 15.101/605.92 Stand sicherheitsnachweis aufstellen ... Freitext ...*4-fach | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 00.04.0004. | 15.101/610.19 Ausführungszeichnungen herstellen Bauwerk*... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 00.04.0005. | 15.101/610.99 Ausführungszeichnungen herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 00.04.0006. | 15.101/610.99 Ausführungszeichnungen herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 00.04.0007. | ----- Bauwerk n. MLC bemessen | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 00.04.0008. | ----- Techn. Bearbeitung Wasserhaltung | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 00.04.0009. | ----- Baustelleneinrichtungsplan aufst. 4-fach. Abstimmen ggf. ändern. | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 00.04.0010. | ----- Vermessungsleistung | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 00.04.0011. | ----- Bestandsübersichtszeichnungen | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 00.04.0012. | ----- Bestandszeichnungen liefern | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|------|-----------|-----------|
| 00.04.0013. | ----- Bauwerksdaten erfassen | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 00.04.0014. | 15.101/620 Lichtbilder herst. und liefern | 250,00 | St |,... |,... |
| 00.04.0015. | ----- Bauwerksdokumentation gem. Dokumentationsblätter für Großbrücken | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 00.04.0016. | ----- Filminhaltsverzeichnis herstellen | 4,00 | St |,... |,... |
| 00.04.0017. | ----- Mikroverfilmung herstellen | 1,00 | St |,... |,... |
| 00.04.0018. | ----- Duplikatfilm herstellen | 2,00 | St |,... |,... |
| 00.04.0019. | ----- Bestandsvermessung, Dokumentation | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 00.04.0020. | ----- Bestandssplan herstellen | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 00.04.0021. | ----- Fotodokumentation hers. | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| | Zwischensumme 00.04. | | | |,... |
| 00.05. | BEWEISSICHERUNG | | | | |
| 00.05.0001. | ----- Beweissicherung erstellen | 10,00 | St |,... |,... |
| | Zwischensumme 00.05. | | | |,... |
| 00.06. | VERMESSUNG | | | | |
| 00.06.0001. | ----- Vermessung durchführen | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 00.06.0002. | ----- Lage- und Höhenfestpunkte | 4,00 | St |,... |,... |
| 00.06.0003. | ----- Grenzmarken sichern | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|--------|------|-----------|-----------|
| 00.06.0004. | ----- Vermessung | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| | <i>Hinweis zur OZ 00.06.0005.</i> | | | | |
| 00.06.0005. | ----- Vermessung | 2,00 | St |,... |,... |
| | Zwischensumme 00.06. | | | |,... |
| 00.07. | STUNDENLOHNARBEITEN | | | | |
| 00.07.0001. | ----- Verrechnungssatz Kehrsaugwagen | 80,00 | h |,... |,... |
| 00.07.0002. | ----- Sicherungsposten | 120,00 | h |,... |,... |
| | Zwischensumme 00.07. | | | |,... |
| 00.08. | FISCHE U. MUSCHELN | | | | |
| 00.08.0001. | ----- Umsetzen | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| | Zwischensumme 00.08. | | | |,... |
| 00.09. | VERSORGUNGSLEITUNGEN | | | | |
| 00.09.0001. | ----- Suchgraben herstellen | 25,00 | m3 |,... |,... |
| 00.09.0002. | ----- Leitungen sichern, schützen | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 00.09.0003. | ----- Erschwernisse Versorgungsleitungen | 110,00 | m |,... |,... |
| 00.09.0004. | ----- Kabel aufnehmen | 110,00 | m |,... |,... |
| 00.09.0005. | 07.134/210.26.21 Kabelschutzrohr einbauen PVC hart 110x5,3*1rohrig/Kiesmant. Stahldraht einz. | 40,00 | m |,... |,... |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|----------|------|-----------|-----------|
| 00.09.0006. | ----- Boden für Kabelgraben | 28,00 | m3 | | |
| 00.09.0007. | ----- Schutzrohre aufnehmen | 2.100,00 | m | | |
| 00.09.0008. | ----- Erschwernisse Versorgungsleitungen | 150,00 | m | | |
| 00.09.0009. | ----- Suchschlitze herstellen | 15,00 | m3 | | |
| | <i>Hinweis zur OZ 00.09.0010.</i> | | | | |
| 00.09.0010. | 07.134/210.13.21 Kabelschutzrohr einbauen PE hart 110x10,0*1rohrig/Kiesmant. Stahldraht einz. | 180,00 | m | | |
| | <i>Hinweis zur OZ 00.09.0011.</i> | | | | |
| 00.09.0011. | ----- Kabelschacht einbauen 700/700/900 mm*Viereckig,1deckel Stahleinfassung*Ohne Entlüftung Brueckenklasse 60*Kiessandbett 20cm | 4,00 | St | | |
| | <i>Hinweis zur OZ 00.09.0012.</i> | | | | |
| 00.09.0012. | 07.134/355.11.11.02 Kabelschachtabdeckung einbauen Auf Schacht*Groesse 700/700 Stahleinfassung*Ohne Entlüftung Brueckenklasse 60 | 4,00 | St | | |
| | Zwischensumme 00.09. | | | | |
| 00.10. | KAMPFMITTELUNTERSUCHUNG | | | | |
| 00.10.0001. | ----- Verdachtsfläche absuchen | 5.600,00 | m2 | | |
| 00.10.0002. | ----- Baubegl. Kampfmittelsondierung | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx | |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|-------|----|-----------|-----------|
| 00.10.0003. | ----- Überwachung der Aufgrabungen | 20,00 | h |,.. |,.. |
| 00.10.0004. | ----- Verrechnungssatz für Baugerät Bagger bis 0,4 m3 | 20,00 | h |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 00.10. | | | |,.. |
| | Zwischensumme 00. | | | |,.. |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|-------|------|-----------|-----------|
| 01. | VERKEHRSSICHERUNG | | | | |
| 01.00. | VERKEHRSSICHERUNG | | | | |
| 01.00.0001. | 16.105/102.12.99.91 Verkehrssicherung läng.Dauer aufst. Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Kontr.ges.vergüt. | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 01.00.0002. | 16.105/107.12.99 Verkehrssicherung läng. Dauer vorh. Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG ... Freitext ... | 28,00 | d |,.. |,.. |
| 01.00.0003. | 16.105/102.12.99.91 Verkehrssicherung läng.Dauer aufst. Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Kontr.ges.vergüt. | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 01.00.0004. | 16.105/107.12.99 Verkehrssicherung läng. Dauer vorh. Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG ... Freitext ... | 70,00 | d |,.. |,.. |
| | <i>Hinweis zur OZ 01.00.0005.</i> | | | | |
| 01.00.0005. | 16.105/502.06.92.10.02 Transp.Lichtsignalanlage aufstellen Kreuzungsverkehr*... Freitext ... Kabelverbindung*Versorg. n. Wahl Steuer.verk.abh. | 3,00 | St |,.. |,.. |
| 01.00.0006. | 16.105/507.06.91.01 Transportable LS-Anlage vorhalten Kreuzungsverkehr*... Freitext ... Funkverbindung*Versorg. n. Wahl | 70,00 | d |,.. |,.. |
| 01.00.0007. | 16.105/102.12.99.91 Verkehrssicherung läng.Dauer aufst. Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Kontr.ges.vergüt. | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 01.00.0008. | 16.105/107.12.99 Verkehrssicherung läng. Dauer vorh. Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG ... Freitext ... | 3,00 | d |,.. |,.. |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|-------|------|-----------|-----------|
| | <i>Hinweis zur OZ 01.00.0009.</i> | | | | |
| 01.00.0009. | 16.105/507.02.01.01 Transportable LS-Anlage vorhalten LSA f.Engst.Typ C*Funkverbindung Versorg. n. Wahl | 1,00 | d | | |
| | <i>Hinweis zur OZ 01.00.0010.</i> | | | | |
| 01.00.0010. | 16.105/502.02.01.10.02 Transp.Lichtsignalanlage aufstellen LSA f.Engst.Typ C*Funkverbindung Versorg. n. Wahl*Steuer.verk.abh. | 3,00 | St | | |
| 01.00.0011. | ----- Planskizze aufstellen Höhe mind. 2700 mm, Breite 2000 mm Aufst, vorhalten und nach Beendigung abbauen. | 3,00 | St | | |
| 01.00.0012. | 16.105/102.39.10.91 Verkehrssicherung läng.Dauer aufst. Arb.st.u.Uml.str*... Freitext ... In/außer Kraft*... Freitext ... Kontr.ges.vergüt. | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx | |
| 01.00.0013. | 16.105/107.32.99 Verkehrssicherung läng. Dauer vorh. Arb.st.u.Uml.str.*VZ-Plan des AG ... Freitext ... | 28,00 | d | | |
| | <i>Hinweis zur OZ 01.00.0014.</i> | | | | |
| 01.00.0014. | 16.105/507.02.02.01 Transportable LS-Anlage vorhalten LSA f.Engst.Typ C*Kabelverbindung Versorg. n. Wahl | 3,00 | d | | |
| | <i>Hinweis zur OZ 01.00.0015.</i> | | | | |
| 01.00.0015. | 16.105/507.02.02.01 Transportable LS-Anlage vorhalten LSA f.Engst.Typ C*Kabelverbindung Versorg. n. Wahl | 84,00 | d | | |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|-----------|------|-----------|-----------|
| 01.00.0016. | 16.105/102.12.99.91 Verkehrssicherung läng.Dauer aufst. Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Kontr.ges.vergüt. | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 01.00.0017. | 16.105/107.12.99 Verkehrssicherung läng. Dauer vorh. Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG ... Freitext ... | 350,00 | d |,.. |,.. |
| 01.00.0018. | 16.105/702.10.13.90 Transp.Schutzeinrichtung aufstellen Transp.Schutzeinr*Arb.st./fl.Verk. Aufhaltest.min.T3*... Freitext ... | 85,00 | m |,.. |,.. |
| 01.00.0019. | 16.105/707.10.13.99 Transport. Schutzeinr. vorhalten Transp.Schutzeinr*Arb.st./fl.Verk. Aufhaltest.min.T3*... Freitext Freitext ... | 29.750,00 | d |,.. |,.. |
| 01.00.0020. | 16.105/102.12.99.91 Verkehrssicherung läng.Dauer aufst. Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Kontr.ges.vergüt. | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 01.00.0021. | 16.105/107.12.99 Verkehrssicherung läng. Dauer vorh. Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG ... Freitext ... | 28,00 | d |,.. |,.. |
| 01.00.0022. | 16.105/102.22.90.91 Verkehrssicherung läng.Dauer aufst. Umleitungsstrecke*VZ-Plan des AG ... Freitext ...*... Freitext ... Kontr.ges.vergüt. | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 01.00.0023. | 16.105/107.22.99 Verkehrssicherung läng. Dauer vorh. Umleitungsstrecke*VZ-Plan des AG ... Freitext ... | 20,00 | d |,.. |,.. |
| 01.00.0024. | 16.105/102.22.90.91 Verkehrssicherung läng.Dauer aufst. Umleitungsstrecke*VZ-Plan des AG ... Freitext ...*... Freitext ... Kontr.ges.vergüt. | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|------|-----------|-----------|
| 01.00.0025. | 16.105/107.22.99 Verkehrssicherung läng. Dauer vorh. Umleitungsstrecke*VZ-Plan des AG ... Freitext ... | 20,00 | d |,... |,... |
| 01.00.0026. | 16.105/317.11.30.41.03 Längsmarkierung Typ I herstellen Durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m Folie,Gew.o.Kunst*P 6 grobstr. Decke*Folie entf. | 160,00 | m |,... |,... |
| 01.00.0027. | 16.105/317.41.30.41.03 Längsmarkierung Typ I herstellen Strich/Lücke 1zu1*Breite 0,12 m Folie,Gew.o.Kunst*P 6 grobstr. Decke*Folie entf. | 100,00 | m |,... |,... |
| 01.00.0028. | 16.105/319.93.04.13 Quermarkierung Typ I herstellen ... Freitext ...*Folie,Gew.o.Kunst P 6*grobstr. Decke Folie entf. | 40,00 | m |,... |,... |
| 01.00.0029. | ----- Sicherg.Anlieger-u.Fußgängerverk. Sämtl. LV-Abschnitte | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 01.00.0030. | 16.105/717.99.10.00 Transp.Schutzeinr.aufst.u.vorhalten ... Freitext ...*... Freitext ... Arb.st./fl.Verk. | 50,00 | m |,... |,... |
| 01.00.0031. | ----- Planskizze aufstellen Höhe mind. 1600 mm, Breite 1250 mm Aufst, vorhalten und nach Beendigung abbauen. | 5,00 | St |,... |,... |
| 01.00.0032. | ----- Verkehrsschild abdecken Verkehrsschild auf Anordnung abdecken. | 5,00 | St |,... |,... |
| 01.00.0033. | ----- Baken beleuchtet | 25,00 | St |,... |,... |
| 01.00.0034. | ----- Baken unbeleuchtet | 25,00 | St |,... |,... |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|--------|----|-----------|-----------|
| 01.00.0035. | ----- Baken umstellen | 15,00 | St | | |
| 01.00.0036. | ----- Verkehrsschilder aufbauen | 20,00 | St | | |
| 01.00.0037. | 16.105/402.16.02.07.01 Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen Absperrsch. 250x2400*Folie Typ 2 5 Strah.eins.rot*Versorg.n.Wahl AN | 25,00 | St | | |
| 01.00.0038. | 16.105/802.91 Kontrolle der Arbeitsstellensicher. ... Freitext ...*Schriftl.Dokument | 720,00 | d | | |
| 01.00.0039. | ----- Zusätzliche Verkehrszeichen aufst. Bei nachträglicher Anordnung durch die BÜ bzw. Verkehrsbehörde | 5,00 | St | | |
| 01.00.0040. | ----- Zusatzzeichen mit Sondertext Bei nachträglicher Anordnung durch die BÜ bzw. Verkehrsbehörde | 5,00 | St | | |
| | <i>Hinweis zur OZ 01.00.0041.</i> | | | | |
| 01.00.0041. | 16.105/502.02.01.10.02 Transp.Lichtsignalanlage aufstellen LSA f.Engst.Typ C*Funkverbindung Versorg. n. Wahl*Steuer.verk.abh. | 1,00 | St | | |
| | <i>Hinweis zur OZ 01.00.0042.</i> | | | | |
| 01.00.0042. | 16.105/507.02.01.01 Transportable LS-Anlage vorhalten LSA f.Engst.Typ C*Funkverbindung Versorg. n. Wahl | 10,00 | d | | |
| 01.00.0043. | 16.105/122.19.12.00 Verkehrssicherung läng.Dauer durchf Arbeitsstelle*... Freitext ... In/außer Kraft*Umsetzen nach AN | 1,00 | St | | |
| 01.00.0044. | 16.105/107.12.99 Verkehrssicherung läng. Dauer vorh. Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG ... Freitext ... | 10,00 | d | | |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|------|-----------|-----------|
| 01.00.0045. | 16.105/102.19.10.91 Verkehrssicherung läng.Dauer aufst. Arbeitsstelle*... Freitext ... In/außer Kraft*... Freitext ... Kontr.ges.vergüt. | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| | <i>Hinweis zur OZ 01.00.0046.</i> | | | | |
| 01.00.0046. | 16.105/122.19.12.00 Verkehrssicherung läng.Dauer durchf Arbeitsstelle*... Freitext ... In/außer Kraft*Umsetzen nach AN | 3,00 | St |,.. |,.. |
| 01.00.0047. | 16.105/107.12.99 Verkehrssicherung läng. Dauer vorh. Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG ... Freitext ... | 84,00 | d |,.. |,.. |
| 01.00.0048. | ----- Vorwarnblinker aufstellen | 4,00 | St |,.. |,.. |
| 01.00.0049. | ----- Vorwarnblinker vorhalten | 280,00 | d |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 01.00. | | | |,.. |
| | Zwischensumme 01. | | | |,.. |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|----------|------|-----------|-----------|
| 02. | ERDARBEITEN | | | | |
| 02.00. | ERDARBEITEN | | | | |
| 02.00.0001. | 15.806/002.11.11.99.99 Fläche abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun ... Freitext ...*... Freitext Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 02.00.0002. | 15.806/019.32.99 Wurzelstöcke roden DU 0,5 - 0,75 m*Verfüll/Boden AN ... Freitext ... | 3,00 | St |,.. |,.. |
| 02.00.0003. | 15.806/019.92.99 Wurzelstöcke roden ... Freitext ...*Verfüll/Boden AN ... Freitext ... | 2,00 | St |,.. |,.. |
| 02.00.0004. | 15.806/112.00.29.09.01 Oberboden abtragen und andecken Abtrag 10 - 30 cm*... Freitext Freitext ...*Abrechnung Abtrag | 135,00 | m3 |,.. |,.. |
| 02.00.0005. | ----- Baugrube herstellen ... Freitext ...*Widerl./Flüglwd. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ... | 1.900,00 | m3 |,.. |,.. |
| 02.00.0006. | ----- Baugrube herstellen ... Freitext ...*Stütze/Pfeiler ... Freitext ...*... Freitext ... Abr. senkrecht | 620,00 | m3 |,.. |,.. |
| 02.00.0007. | 16.118/013.93.39.09 Beton abbrechen ... Freitext ...*Stahlbeton C20/25 bis C35/45*... Freitext Freitext ... | 40,00 | m3 |,.. |,.. |
| 02.00.0008. | 07.117/713.49.04 Gründungssohle verdichten Gesamtes Bauwerk*... Freitext ... Dpr = 100 v.H. | 450,00 | m2 |,.. |,.. |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|----------|----|-----------|-----------|
| 02.00.0009. | 06.111/103.21 Dränschicht an Bauwerk herstellen. Widerl./Flügelwd.*Matte, RiZ Was 7 | 300,00 | m2 | | |
| 02.00.0010. | 15.806/609.90.03 Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb ... Freitext ...*Entw. Ber. | 300,00 | m3 | | |
| 02.00.0011. | 15.806/609.99.02 Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb ... Freitext ...*... Freitext ... Ohne Entw. Ber. | 1.400,00 | m3 | | |
| 02.00.0012. | 15.806/242.50.91.01 Baustoff liefern und einbauen grobk. Boden*... Freitext ... Planum n.ges.*Abrechng. Auftrag | 220,00 | m3 | | |
| 02.00.0013. | 15.806/242.90.91.01 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Planum n.ges.*Abrechng. Auftrag | 140,00 | m3 | | |
| 02.00.0014. | 11.107/735.22.20.04 Kronenpflege durchführen 4,5m neben Straße*Baumhöhe 5-10 m Kronen-d 5-10 m*Verw. Wahl AN | 35,00 | St | | |
| 02.00.0015. | 15.806/022.42.21 Wurzelstöcke ausfräsen DU 0,75 - 1 m*Tiefe 30 - 60 cm Verfüll/Boden AN*Fräsgut Verw.AN | 4,00 | St | | |
| 02.00.0016. | 15.806/022.99.21 Wurzelstöcke ausfräsen ... Freitext ...*... Freitext ... Verfüll/Boden AN*Fräsgut Verw.AN | 2,00 | St | | |
| 02.00.0017. | 11.107/003.42.11.01 Schutz für Baumstamm herstellen StU ü.150-200 cm*Polst.=Wahl AN Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00 m Material abbauen | 6,00 | St | | |
| 02.00.0018. | 11.107/003.92.11.01 Schutz für Baumstamm herstellen ... Freitext ...*Polst.=Wahl AN Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00 m Material abbauen | 2,00 | St | | |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|-----------|----|-----------|-----------|
| 02.00.0019. | ----- Behelfsdamm WL Achse 40 herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Planum n.ges.*Abrechng. Auftrag | 1.200,00 | m3 | | |
| 02.00.0020. | ----- Behelfsdamm WL Achse 10 herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Planum n.ges.*Abrechng. Auftrag | 135,00 | m3 | | |
| 02.00.0021. | ----- Kolkschutz WL Achse 40 herstellen .*... Freitext ... Im Wegeverlauf lämgs | 25,00 | m | | |
| 02.00.0022. | 11.107/213.09.24.01.00 Rasensaat herstellen ... Freitext ...*Feinplanum herst. Menge 20 g/m2*Landschaftsr.o.Kr | 8.250,00 | m2 | | |
| | Zwischensumme 02.00. | | | | |
| 02.01. | BAUSTRASSEN U. TEMP: VORSCHÜTTUNGEN | | | | |
| 02.01.0001. | 15.806/112.00.29.09.01 Oberboden abtragen und andecken Abtrag 10 - 30 cm*... Freitext Freitext ...*Abrechnung Abtrag | 1.800,00 | m3 | | |
| 02.01.0002. | ----- Bauzufahrten und Stellflächen | 4.450,00 | m3 | | |
| 02.01.0003. | ----- Geotextil als Trennschicht verlegen Vliesstoff*GRK 5*... Freitext ... | 10.375,00 | m2 | | |
| 02.01.0004. | 16.118/338.99.19.20 Unbewehrten Beton herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... X0*... Freitext ... Mit Schalung | 10,00 | m3 | | |
| 02.01.0005. | ----- Vorschüttung aus Wasserbausteinen | 3.800,00 | t | | |
| 02.01.0006. | ----- Schutzwall aus Wasserbausteinen | 3.650,00 | t | | |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|----------|------|-----------|-----------|
| 02.01.0007. | ----- Obere Lage Vorschüttung | 840,00 | m3 |,.. |,.. |
| 02.01.0008. | ----- Wasserbausteine im Böschungsbereich | 975,00 | m3 |,.. |,.. |
| 02.01.0009. | 16.112/108.93.12.91.01 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/45 Feinanteil UF3*DPPr min. 100 v.H. ... Freitext ...*natürl. Gstk. Abrechng. Auftrag | 320,00 | m3 |,.. |,.. |
| 02.01.0010. | 16.113/823.99.11.01 Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. ... Freitext ...*... Freitext ... 70/100*C90/1, E CS 35 Abb. 1 zu 1 | 1.080,00 | m2 |,.. |,.. |
| 02.01.0011. | ----- Baustellenein-/ausfahrten | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 02.01.0012. | ----- Geotextil als Trennschicht verlegen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ... | 2.675,00 | m2 |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 02.01. | | | |,.. |
| 02.02. | UFERBEFESTIGUNG | | | | |
| 02.02.0001. | ----- Uferböschung abtragen | 60,00 | m3 |,.. |,.. |
| 02.02.0002. | ----- Böschungsbefestigung herstellen. Böschung 1:1,5*Wildpflaster Planum herst.*Beton XF2 Fertigzementm. | 90,00 | m2 |,.. |,.. |
| 02.02.0003. | ----- Böschungsbefestigung herstellen. Böschung 1:1,5* Einfassung | 8,00 | m |,.. |,.. |
| 02.02.0004. | 16.115/930.19.12.02 Böschungsbefestigung herstellen. Böschung 1:1,5*... Freitext ... Planum herst.*Beton XF2 Beton XF2 | 10,00 | m2 |,.. |,.. |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|-------|----|-----------|-----------|
| 02.02.0005. | 16.115/310.07.00.91.19 Bordsteine aus Beton setzen BSt. TB 80x250*... Freitext ... Gerader Stein*bis 10 cm unt.OK ... Freitext ... | 10,00 | m |,... |,... |
| 02.02.0006. | 16.115/325.92.01 Bordsteine trennen ... Freitext ...*BSt.nassschneiden BSt. trennen | 4,00 | St |,... |,... |
| 02.02.0007. | ----- Umpflasterung von Einbauten herst. | 4,00 | m2 |,... |,... |
| | Zwischensumme 02.02. | | | |,... |
| | Zwischensumme 02. | | | |,... |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|--------|------|-----------|-----------|
| 03. | GRÜNDUNG UND VERBAU | | | | |
| 03.00. | GRÜNDUNG | | | | |
| 03.00.0001. | ----- Bohrplanumebenen und Rampen | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| | <i>Hinweis zur OZ 03.00.0002.</i> | | | | |
| 03.00.0002. | 07.117/113.11 Geräteinsatz für Pfähle Widerlager*Ortbet.bohrpfähle | 2,00 | St |,... |,... |
| 03.00.0003. | 07.117/113.21 Geräteinsatz für Pfähle Stütze/Pfeiler*Ortbet.bohrpfähle | 2,00 | St |,... |,... |
| | <i>Hinweis zur OZ 03.00.0004.</i> | | | | |
| 03.00.0004. | 07.117/118.18.49.99.29 Ortbetonbohrpfahl herstellen Widerlager*Pfahl-DU = 120 cm Länge 10 - 15 m*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Verrohrt, Leerb.*... Freitext ... | 180,00 | m |,... |,... |
| | <i>Hinweis zur OZ 03.00.0005.</i> | | | | |
| 03.00.0005. | 07.117/118.18.49.99.29 Ortbetonbohrpfahl herstellen Widerlager*Pfahl-DU = 120 cm Länge 10 - 15 m*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Verrohrt, Leerb.*... Freitext ... | 155,00 | m |,... |,... |
| | <i>Hinweis zur OZ 03.00.0006.</i> | | | | |
| 03.00.0006. | 07.117/118.98.39.99.29 Ortbetonbohrpfahl herstellen ... Freitext ...*Pfahl-DU = 120 cm Länge 6 - 10 m*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Verrohrt, Leerb.*... Freitext ... | 140,00 | m |,... |,... |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|--------|----|-----------|-----------|
| 03.00.0007. | 07.117/143.91.15.02 Pfahl in Festgestein herst. (Zul.) ... Freitext ...*Bohrpfahl Pfahl-DU = 120 cm*Vertikal bis n=10 | 165,00 | m |,... |,... |
| 03.00.0008. | 07.117/145.91.15.02 Hindernis durchfahren ... Freitext ...*Bohrpfahl Pfahl-DU = 120 cm*Vertikal bis n=10 | 135,00 | m |,... |,... |
| 03.00.0009. | 07.117/138.51.13.29.01 Leerbohrung/ -rammung herstellen Gesamtes Bauwerk*Ortbetonbohrpfahl Pfahl-DU = 120 cm*Vertikal bis n=10 ... Freitext ...*N. bind.Mat.verf. | 110,00 | m |,... |,... |
| 03.00.0010. | 16.118/213.99 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... | 75,00 | t |,... |,... |
| 03.00.0011. | 07.117/153.51.12.04 Pfahlkopf herrichten Gesamtes Bauwerk*Ortbetonbohrpfahl Pfahl-DU = 120 cm*Abbruch verwerten | 43,00 | St |,... |,... |
| 03.00.0012. | 07.117/948.01 Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit. Bohrpfähle | 60,00 | h |,... |,... |
| 03.00.0013. | ----- Stillstandzeiten Gerätekomplex | 30,00 | h |,... |,... |
| 03.00.0014. | ----- Hindernis durchfahren ... Freitext ...*Bohrpfahl Pfahl-DU = 120 cm*Vertikal bis n=10 | 100,00 | m |,... |,... |
| | Zwischensumme 03.00. | | | |,... |
| | <i>Hinweis zur OZ 03.01.</i> | | | | |
| 03.01. | SPUNDVERBAU | | | | |
| 03.01.0001. | 07.117/213.91 Geräteinsatz für Stahlspundwände ... Freitext ...*Spundwand herst. | 8,00 | St |,... |,... |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|------|-----------|-----------|
| 03.01.0002. | ----- Stahlpundwand herstellen ... Freitext . | 390,00 | m2 |,.. |,.. |
| 03.01.0003. | 07.117/233.90 Stahlpundwand kürzen ... Freitext ... | 95,00 | m |,.. |,.. |
| 03.01.0004. | ----- Stahlpundwand herstellen ... Freitext ... | 90,00 | m2 |,.. |,.. |
| 03.01.0005. | ----- Stahlpundwand ziehen ... Freitext ... | 90,00 | m2 |,.. |,.. |
| 03.01.0006. | ----- Stahlpundwand herstellen ... Freitext ... | 135,00 | m2 |,.. |,.. |
| 03.01.0007. | 07.117/233.90 Stahlpundwand kürzen ... Freitext ... | 15,00 | m |,.. |,.. |
| 03.01.0008. | ----- Stahlpundwand herstellen ... Freitext ... | 165,00 | m2 |,.. |,.. |
| 03.01.0009. | ----- Stahlpundwand ziehen ... Freitext ... | 165,00 | m2 |,.. |,.. |
| 03.01.0010. | 07.117/948.05 Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit. Spundw. einbr. | 40,00 | h |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 03.01. | | | |,.. |
| | <i>Hinweis zur OZ 03.02.</i> | | | | |
| 03.02. | BOHLTRÄGERVERBAU | | | | |
| 03.02.0001. | ----- Bohrplanumebenen und Rampen | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 03.02.0002. | ----- Bohlträgerverbau herstellen Hinter WL 10*Träger kürzen Bohlen ausbauen | 25,00 | m |,.. |,.. |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|--------|------|-----------|-----------|
| 03.02.0003. | ----- Bohlträgerverbau herstellen Hinter WL 10*Träger kürzen Bohlen ausbauen | 17,00 | m |,.. |,.. |
| 03.02.0004. | ----- Bohlträgerverbau herstellen Hinter WL 10* ausbauen | 15,00 | m |,.. |,.. |
| 03.02.0005. | 07.117/948.99 Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit. ... Freitext ... | 25,00 | h |,.. |,.. |
| 03.02.0006. | ----- Absturzsicherung | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| | Zwischensumme 03.02. | | | |,.. |
| 03.03. | WASSERHALTUNG | | | | |
| | <i>Hinweis zur OZ 03.03.0001.</i> | | | | |
| 03.03.0001. | 11.109/101.94.11.92.00 Einfache Pumpenanlage einrichten ... Freitext ...*FD 60-100 m3/h Höhe bis 5,0 m*Reserveanlage ... Freitext ...*Vorflut 20-50 m | 8,00 | St |,.. |,.. |
| 03.03.0002. | 11.109/105.91.90 Einfache Pumpenanlage vorhalten ... Freitext ...*Reserveanlage ... Freitext ... | 960,00 | d |,.. |,.. |
| 03.03.0003. | 11.109/109.99.00 Einfache Pumpenanlage betreiben ... Freitext ...*... Freitext ... | 960,00 | d |,.. |,.. |
| 03.03.0004. | ----- Neutralisationsanlage | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| | Zwischensumme 03.03. | | | |,.. |
| | Zwischensumme 03. | | | |,.. |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|----------|------|-----------|-----------|
| 04. | BRÜCKENABBRUCH | | | | |
| | <i>Hinweis zur OZ 04.00.</i> | | | | |
| 04.00. | ABBRUCH UND ENTSORGUNG | | | | |
| 04.00.0001. | ----- Abbruchkonzept | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 04.00.0002. | 15.101/605.91 Stand sicherheitsnachweis aufstellen ... Freitext ...*3-fach | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 04.00.0003. | 15.101/610.91 Ausführungszeichnungen herstellen ... Freitext ...*4-fach | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 04.00.0004. | ----- Herstellung u. Rückbau Demontagefl. | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 04.00.0005. | ----- Mobilkran für Ausbau | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 04.00.0006. | ----- Hilfsstützen herstellen | 6,00 | St |,... |,... |
| 04.00.0007. | ----- Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn*Dicke ca. 6,5 cm ... Freitext ...*Aufbr. Verw AN | 1.700,00 | m2 |,... |,... |
| 04.00.0008. | ----- Abdichtung aufnehmen Überbau*Bitumenschweißbahn. | 1.700,00 | m2 |,... |,... |
| 04.00.0009. | ----- Trennschnitte Stahlkonstruktion für Abbruch Überbau | 525,00 | m |,... |,... |
| 04.00.0010. | ----- Beton abbrechen. ... Freitext ...*Stahlbeton über 65 N/mm².*... Freitext Freitext ... | 555,00 | m2 |,... |,... |
| 04.00.0011. | ----- Beton abbrechen. ... Freitext ...*Stahlbeton über 65 N/mm².*... Freitext Freitext ... | 1.065,00 | m2 |,... |,... |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|--------|------|-----------|-----------|
| 04.00.0012. | ----- Stahlkonstruktion abbrechen Gesamtkonstrukt.*... Freitext Freitext ... | 550,00 | t |,.. |,.. |
| 04.00.0013. | 16.118/013.99.91.09 Beton abbrechen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Ohne Sprengen ... Freitext ... | 975,00 | m3 |,.. |,.. |
| 04.00.0014. | 16.118/013.99.91.09 Beton abbrechen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Ohne Sprengen ... Freitext ... | 120,00 | m3 |,.. |,.. |
| 04.00.0015. | 13.116/206.90.10 Schutzgerüst herstellen ... Freitext ...*Verkehrssich.n.U. | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 04.00.0016. | 13.116/306.90.10.11.00 Arbeitsgerüst herstellen ... Freitext ...*Öffnungen des AG Verkehrssich.n.U.*Umweltschutzeinr. | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 04.00.0017. | 06.111/203.13.04 Brückenablauf ausbauen Stahlbetonüberbau*Rost 300 x 500 mm Seitl. Abgang 150 | 16,00 | St |,.. |,.. |
| 04.00.0018. | 15.121/303.11.39 Geländer abbauen Brücke*Stahl*H = 1200 mm ... Freitext ... | 310,00 | m |,.. |,.. |
| 04.00.0019. | ----- Leuchten auf BW abbauen. | 8,00 | St |,.. |,.. |
| 04.00.0020. | ----- Fahrbahnabschlußprofil ausbauen | 15,00 | m |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 04.00. | | | |,.. |
| 04.01. | PCB-HALTIGE STOFFE | | | | |
| 04.01.0001. | ----- Baustelleneinrichtung PCB | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|--------|------|-----------|-----------|
| 04.01.0002. | ----- Schwarz-Weiß-Anlage vorh. | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 04.01.0003. | ----- Schwarzbereiche einrichten | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 04.01.0004. | ----- Pers. Schutzeinrichtung f. Dritte | 25,00 | St |,.. |,.. |
| 04.01.0005. | ----- Atemschutzgeräte | 5,00 | St |,.. |,.. |
| 04.01.0006. | ----- Koordinator | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 04.01.0007. | ----- Beschichtungsmaterial abtragen Fahrbahn*separieren*Entsorgung ges. | 260,00 | m2 |,.. |,.. |
| 04.01.0008. | ----- Gefährlichen Abfall a. Abbruch ent. sonstige Stoffe*Vergütung AG | 3,50 | t |,.. |,.. |
| 04.01.0009. | ----- Beton abbrechen. (Zulage) ... Freitext ...*Stahlbeton über 65 N/mm².*... Freitext Freitext ... | 260,00 | m2 |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 04.01. | | | |,.. |
| | Zwischensumme 04. | | | |,.. |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|--------------------|---|--------|----|-----------|-----------|
| 05. | BETONARBEITEN | | | | |
| 05.00. | BETON, STAHLBETON | | | | |
| 05.00.0001. | 16.118/338.99.90.21 Unbewehrten Beton herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Mit Schalung Abr. Frischbeton | 15,00 | m3 | | |
| 05.00.0002. | 16.118/328.99.99 Beton f. Sauberkeitsschicht herst. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... | 325,00 | m2 | | |
| 05.00.0003. | 16.118/328.99.99 Beton f. Sauberkeitsschicht herst. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... | 70,00 | m2 | | |
| 05.00.0004. | 16.118/313.91.49.90.09 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C30/37*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... | 312,00 | m3 | | |
| 05.00.0005. | 16.118/213.99 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... | 52,00 | t | | |
| | <i>Hinweis zur OZ 05.00.0006.</i> | | | | |
| 05.00.0006. | 16.118/313.91.49.09.29 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C30/37*... Freitext Freitext ...*Vertikal ... Freitext ... | 268,00 | m3 | | |
| 05.00.0007. | 16.118/213.99 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... | 62,00 | t | | |
| 05.00.0008. | 16.118/313.91.49.09.09 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C30/37*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... | 348,00 | m3 | | |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|------|-----------|-----------|
| 05.00.0009. | 16.118/213.99 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... | 57,00 | t |,... |,... |
| 05.00.0010. | 16.118/313.91.59.09.09 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C35/45*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... | 5,00 | m3 |,... |,... |
| 05.00.0011. | 16.118/213.99 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... | 1,00 | t |,... |,... |
| 05.00.0012. | 16.118/313.91.96.97.00 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton ... Freitext ...*XF2, XC4, XD1 ... Freitext ...*Gestaltung AG | 66,00 | m3 |,... |,... |
| 05.00.0013. | 16.118/213.99 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... | 18,00 | t |,... |,... |
| 05.00.0014. | 16.118/513.92.59.97.06 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:StBn, Bew.ges. C45/55*... Freitext Freitext ...*Gestaltung AG Parallel Achse | 198,00 | m3 |,... |,... |
| 05.00.0015. | --- Erschwerisse Einbau VFT-Träger | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 05.00.0016. | 16.118/213.99 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... | 74,00 | t |,... |,... |
| 05.00.0017. | 16.118/313.91.96.97.03 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton ... Freitext ...*XF2, XC4, XD1 ... Freitext ...*Gestaltung AG Absch. + glätten | 484,00 | m3 |,... |,... |
| 05.00.0018. | 16.118/213.99 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... | 141,00 | t |,... |,... |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|------|-----------|-----------|
| 05.00.0019. | 16.118/313.51.99.99.41 Bew. Beton einschl. Schalung herst. Kappe*Stahlbeton*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Parall.Gradient Besenstrich | 246,00 | m3 |,... |,... |
| 05.00.0020. | 16.118/213.99 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... | 35,00 | t |,... |,... |
| 05.00.0021. | ----- Hohlkehle herstellen | 155,00 | m |,... |,... |
| 05.00.0022. | ----- Arbeitsfuge abdichten | 140,00 | m |,... |,... |
| 05.00.0023. | 12.123/205.16.04.07 Bauwerksfuge herstellen Widerlager*Fug 2, Bild 2 Abschl.Fug2,Bild4*Dicke 150-200 cm | 10,00 | m |,... |,... |
| 05.00.0024. | 16.118/923.00 Jahreszahl-Matrize einbauen | 2,00 | St |,... |,... |
| | <i>Hinweis zur OZ 05.00.0025.</i> | | | | |
| 05.00.0025. | 16.115/921.11.12.01 Böschungstreppe herstellen. Stufenbr. 80 cm*H/B 18/27 cm Betonfertigteile*beids. Tr.w. Bet. Fugenmörtel | 8,00 | m |,... |,... |
| 05.00.0026. | ----- Brückenbesicht.- gerät einsetzen | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 05.00.0027. | ----- Dichtungstreifen Betonaustritt | 435,00 | m |,... |,... |
| 05.00.0028. | ----- Presseaufstandsflächen herstellen | 16,00 | St |,... |,... |
| | Zwischensumme 05.00. | | | |,... |
| 05.01. | STAHLBAU (VFT-Träger) | | | | |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|--------|------|-----------|-----------|
| 05.01.0001. | 15.120/112.99.11.01 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*... Freitext ... Geschweißt* Abr.n.Berechnen Bescht.-flächber. | 348,00 | t |,.. |,.. |
| 05.01.0002. | 15.120/112.99.11.01 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*... Freitext ... Geschweißt* Abr.n.Berechnen Bescht.-flächber. | 20,00 | t |,.. |,.. |
| 05.01.0003. | ----- Stahlverbundmittel herst. einb. Kopfbolzendübel | 18,00 | t |,.. |,.. |
| 05.01.0004. | ----- Schweißnahtprüfung durchführen | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 05.01.0005. | ----- Montageverbände herstellen und zurückbauen | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 05.01.0006. | ----- Baustellenstöße der Stahlträger | 12,00 | St |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 05.01. | | | |,.. |
| 05.02. | KORROSIONSSCHUTZ | | | | |
| 05.02.0001. | 10.122/127.91.99.01 Stahlbauteil vorbereiten ... Freitext ...*Erstbeschichtung ... Freitext ...*Im Werk | 24,00 | St |,.. |,.. |
| 05.02.0002. | 10.122/427.91.19.31 Stahlbauteil grundbeschichten ... Freitext ...*Im Werk Airless*... Freitext ... 70 mym*Kantenschutz | 24,00 | St |,.. |,.. |
| 05.02.0003. | 10.122/527.90.20.95.02 Stahlbauteil zwischenbeschichten ... Freitext ...*2 Schichten/Werk ... Freitext ...*160 mym Airless | 24,00 | St |,.. |,.. |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|----------|------|-----------|-----------|
| 05.02.0004. | 10.122/627.90.99.12.01 Stahlbauteil deckbeschichten ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*80 mym Airless*Fug.dicht. | 24,00 | St |,.. |,.. |
| 05.02.0005. | 10.122/127.91.99.01 Stahlbauteil vorbereiten ... Freitext ...*Erstbeschichtung ... Freitext ...*Im Werk | 24,00 | St |,.. |,.. |
| 05.02.0006. | 10.122/427.91.19.21 Stahlbauteil grundbeschichten ... Freitext ...*Im Werk Airless*... Freitext ... 50 mym*Kantenschutz | 24,00 | St |,.. |,.. |
| 05.02.0007. | ----- Kontrollflächen anlegen | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 05.02.0008. | ----- Fuge verschließen, 2-Komp. Beton/Stahl*PUR-Basis | 1.130,00 | m |,.. |,.. |
| 05.02.0009. | ----- Dichtungsstreifen ein/ausbauen | 1.130,00 | m |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 05.02. | | | |,.. |
| 05.03. | BEHELFSBRÜCKE | | | | |
| | <i>Hinweis zur OZ 05.03.0001.</i> | | | | |
| 05.03.0001. | ----- Arbeits- u. Schutzgerüst | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 05.03.0002. | ----- Behelfsbrücke herstellen F.öffent.Verkehr*Gewässer Verkehrssich.n.U.* Freitext | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 05.03.0003. | ----- Temp. Übergangsko. Achse 40 einb. | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 05.03.0004. | ----- Temp. Übergangsko. Achse 10 einb. | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|-------------------------------|--------|------|-----------|-----------|
| | Zwischensumme | 05.03. | | |,... |
| 05.04. | LEITWERK | | | | |
| 05.04.0001. | ----- Leitwerk herstellen | 85,00 | m |,... |,... |
| | Zwischensumme | 05.04. | | |,... |
| 05.05. | QUERVERSCHHUB | | | | |
| 05.05.0001. | ----- Querverschub Überbau | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| | Zwischensumme | 05.05. | | |,... |
| | Zwischensumme | 05. | | |,... |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|--------|----|-----------|-----------|
| 06. | ÜBERGÄNGE, LAGER | | | | |
| 06.00. | Ü-KOS, UND EINBAUTEILE | | | | |
| 06.00.0001. | 15.121/218.19.09.11 Ü-konstr., wasserundurchl., einb. Überbaubreite*... Freitext Freitext ...*EP-Zinkst./EP Abdeckung Kappe | 12,50 | m | | |
| 06.00.0002. | 15.121/218.19.09.11 Ü-konstr., wasserundurchl., einb. Überbaubreite*... Freitext Freitext ...*EP-Zinkst./EP Abdeckung Kappe | 12,50 | m | | |
| 06.00.0003. | 15.121/213.11.12 Fahrbahnabschlußprofil einbauen Profil T 90*Ank.blech/-haken Sickerschlitze*Verz./EP-Kombi | 24,00 | m | | |
| 06.00.0004. | 15.121/971.52.22.21.02 Messbolzen einbauen Kappe*Messing*DU 20 - 30 mm L 40 - 80 mm*Vertikal Mörtel*Höhenmessung | 32,00 | St | | |
| 06.00.0005. | 15.121/971.99.13.11.03 Messbolzen einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... DU 10 - 20 mm*L 80 -120 mm Horizontal*Mörtel*Lage-/Höhenmessg | 16,00 | St | | |
| | <i>Hinweis zur OZ 06.00.0006.</i> | | | | |
| 06.00.0006. | 15.121/933.99.20.03 Halterung einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Stahl,n.rostend*Anker, n.rostend | 16,00 | St | | |
| 06.00.0007. | 15.121/521.90.02 Telleranker einbauen ... Freitext ...*Nicht verschiebb. | 10,00 | St | | |
| 06.00.0008. | 15.121/313.91.99.11.99 Stahlgeländer einbauen ... Freitext ...*Stahl ... Freitext ...*... Freitext ... Seil DU 20 mm*Anschlagkonstr. ... Freitext ...*... Freitext ... | 335,00 | m | | |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|------|-----------|-----------|
| 06.00.0009. | 15.121/528.99.12.01 Verankerung einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Stahl, n.rostend*Verz./ n.rostend Einsetzen | 8,00 | St |,... |,... |
| 06.00.0010. | ----- Bauwerksfuge herstellen | 5,00 | m |,... |,... |
| 06.00.0011. | ----- Bauwerksfuge herstellen | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 06.00.0012. | ----- Arbeitsfuge abdichten | 115,00 | m |,... |,... |
| | Zwischensumme 06.00. | | | |,... |
| 06.01. | LAGER | | | | |
| 06.01.0001. | 15.121/113.11.09.90.91 Elastomerlager einbauen Widerlager*1 Achse fest ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Verz./EP | 1,00 | St |,... |,... |
| 06.01.0002. | 15.121/113.10.09.90.01 Elastomerlager einbauen Widerlager*... Freitext Freitext ...*Verz./EP | 1,00 | St |,... |,... |
| 06.01.0003. | 15.121/113.22.00.99.91 Elastomerlager einbauen Pfeiler*2 Achsen fest ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Verz./EP | 1,00 | St |,... |,... |
| 06.01.0004. | 15.121/113.20.09.90.01 Elastomerlager einbauen Pfeiler*... Freitext Freitext ...*Verz./EP | 1,00 | St |,... |,... |
| 06.01.0005. | 15.121/113.21.09.90.91 Elastomerlager einbauen Pfeiler*1 Achse fest ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Verz./EP | 1,00 | St |,... |,... |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|-------|----|-----------|-----------|
| 06.01.0006. | 15.121/113.20.09.90.01 Elastomerlager einbauen Pfeiler*... Freitext Freitext ...*Verz./EP | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 06.01.0007. | 15.121/113.11.09.90.91 Elastomerlager einbauen Widerlager*1 Achse fest ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Verz./EP | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 06.01.0008. | 15.121/113.10.09.90.01 Elastomerlager einbauen Widerlager*... Freitext Freitext ...*Verz./EP | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 06.01.0009. | ----- Querfesthaltung Schiffsanprall | 3,00 | St |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 06.01. | | | |,.. |
| | Zwischensumme 06. | | | |,.. |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|--------|------|-----------|-----------|
| 07. | ENTWÄSSERUNG | | | | |
| 07.00. | ENTWÄSSERUNG BAUWERK | | | | |
| | <i>Hinweis zur OZ 07.00.0001.</i> | | | | |
| 07.00.0001. | 06.111/213.12.13.11 Brückenablauf einbauen Stahlbetonüberbau*Rost 300 x 500 mm Dämpfende Einlage*Seitl. Abgang 150 Klebeflansch*Sickersch. 8-16mm | 24,00 | St |,.. |,.. |
| 07.00.0002. | 06.111/313.29.10.01 Gusseisernes Anschlussrohr einb. DN 150*... Freitext ... Außenbesch.EP/PUR*Ankerschienen | 24,00 | St |,.. |,.. |
| 07.00.0003. | 06.111/223.02 Tropftülle einbauen Verl.bis UF Überb | 4,00 | St |,.. |,.. |
| 07.00.0004. | 06.111/308.12.19.99 Gusseiserne Rohrleitung herst. Überbau*DN 200*Außenbesch.EP/PUR ... Freitext ...*... Freitext ... | 288,00 | m |,.. |,.. |
| 07.00.0005. | 06.111/338.20.99 Elastische Rohrverbindung einbauen In Längsleitung*... Freitext ... | 2,00 | St |,.. |,.. |
| 07.00.0006. | 06.111/338.20.99 Elastische Rohrverbindung einbauen In Längsleitung*... Freitext ... | 2,00 | St |,.. |,.. |
| 07.00.0007. | --- Reinigungsöffnung herstellen | 12,00 | St |,.. |,.. |
| 07.00.0008. | --- Prov. Entwässerung | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 07.00.0009. | 06.111/343.43.33.90 Rohr einbauen Widerlager*Entw.Wartungsgang Nichtrost.Stahl*DN 100 ... Freitext ... | 2,00 | St |,.. |,.. |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|-------|----|-----------|-----------|
| 07.00.0010. | ----- Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb. ... Freitext ...*... Freitext ... Wahl AN*Bettung Typ 1 Tiefe 1,5 bis 2m*SLW 60/Sta. gepr Mit Wasserhaltung*Aush.einb/F.lief. | 40,00 | m | | |
| 07.00.0011. | 06.110/367.99.99.05 Formstück einbauen (Zul) ... Freitext ...*... Freitext ... Rohr DN 200 | 8,00 | St | | |
| 07.00.0012. | 06.111/308.22.20.01 Gusseiserne Rohrleitung herst. Widerlager*DN 200*Außenbesch. PVC Ankerschienen | 30,00 | m | | |
| 07.00.0013. | 06.110/372.99.92 Böschungstück einbauen (Zul) ... Freitext ...*... Freitext ... Anlauf 1 zu 1,5 | 4,00 | St | | |
| 07.00.0014. | 15.121/613.11.91.19.01 Abdeckung v. Rohrschlitten einbauen Widerlager*Nicht begehbar ... Freitext ...*Stahlblech Min 3 mm*... Freitext ... Verz./n.rostend | 30,00 | m | | |
| 07.00.0015. | ----- Fertigteile-Schacht herst.,m.Erdarb. BFT 4034-1/SH 300*DU = 1000 mm Tiefe 1 - 2 m*Aufl. C 8/10,10cm Durchlaufr.gekr.*Wasserhaltung Aush.s.lag.+einb. | 6,00 | St | | |
| 07.00.0016. | 06.110/452.11.02.01 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D,B*wasserdicht Höhe Zug um Zug*Distanzst.+Mörtel | 6,00 | St | | |
| 07.00.0017. | 06.110/360.05.91.13 Schachtanschluss herstellen (Zul) Rohr DN 200*... Freitext ... Betonfertigteile*Öffnung herst. Anschluss+Gelenk | 12,00 | St | | |
| 07.00.0018. | 06.111/338.30.01 Elastische Rohrverbindung einbauen In Falleitung*Dehnweg 10 mm | 4,00 | St | | |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|-------|----|-----------|-----------|
| 07.00.0019. | 06.111/378.99.85.00 Rohrdurchführung herstellen (Zul.) ... Freitext ...*... Freitext ... Außen-DU =295 mm*Einbetoniert | 1,00 | St |,... |,... |
| 07.00.0020. | 06.111/378.98.95.05 Rohrdurchführung herstellen (Zul.) ... Freitext ...*Dicke = 120 cm ... Freitext ...*Einbetoniert Innen-DU = 200 mm | 4,00 | St |,... |,... |
| 07.00.0021. | 06.110/227.93.11.90.01 Sickerrohrleitung verlegen ... Freitext ...*Rohr DN 150 Vollsickerrohr*PVC-U-Rohr, Typ R2 ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m | 90,00 | m |,... |,... |
| 07.00.0022. | ----- Mulde als Raubettmulde befestigen Breite 1 m*... Freitext ... Steinhöhe 15*In Beton, 15 cm | 8,00 | m |,... |,... |
| 07.00.0023. | ----- Halbschale/Rinne in Beton ausb. Freitext - einsch. Ablauf | 1,00 | St |,... |,... |
| | Zwischensumme 07.00. | | | |,... |
| | Zwischensumme 07. | | | |,... |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|-------|------|-----------|-----------|
| 08. | GERÜSTARBEITEN | | | | |
| 08.00. | GERÜSTE | | | | |
| 08.00.0001. | ----- Traggerüst herstellen Öffnungen n. U.*Wasserd.Abdeckung Verkehrssich.n.U.*Grdg. beseitigen | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| | <i>Hinweis zur OZ 08.00.0002.</i> | | | | |
| 08.00.0002. | 13.116/306.99.11.11.00 Arbeitsgerüst herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Öffnungen des AG*Wasserd.Abdeckung Verkehrssich.n.U.*Umweltschutzeinr. | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 08.00.0003. | 13.116/206.90.10 Schutzgerüst herstellen ... Freitext ...*Verkehrssich.n.U. | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 08.00.0004. | 13.116/206.90.10 Schutzgerüst herstellen ... Freitext ...*Verkehrssich.n.U. | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| | Zwischensumme 08.00. | | | |,... |
| | Zwischensumme 08. | | | |,... |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|------|-----------|-----------|
| 09. | SONSTIGES | | | | |
| 09.00. | DIVERSE LEISTUNGEN | | | | |
| 09.00.0001. | 07.134/230.14.79.01 Schutzrohr in Bauwerk verlegen PE hart 90x2,2*Rohrv. 2,00-3,00m Dehnmweg n.Erford.*Stahldraht einz. | 560,00 | m |,.. |,.. |
| 09.00.0002. | 07.134/230.11.10.01 Schutzrohr in Bauwerk verlegen PE hart 50x4,6*Rohrv. bis 0,25 m Stahldraht einz. | 560,00 | m |,.. |,.. |
| 09.00.0003. | 13.124/107.99.00.99.00 Betonunterlage vorbereiten ... Freitext ...*... Freitext ... | 290,00 | m2 |,.. |,.. |
| 09.00.0004. | ----- AGS auf Beton | 290,00 | m2 |,.. |,.. |
| 09.00.0005. | 15.121/956.91.12.01 Tür einbauen ... Freitext ...*Breite 0,94 m Höhe 1,97 m*Riegel RiZ Zug 4 Verz./EP/PUR | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 09.00.0006. | ----- Elektrische Anlage | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 09.00.0007. | ----- Prüfung elektrische Anlage | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 09.00.0008. | ----- Lasthaken einbauen | 3,00 | St |,.. |,.. |
| 09.00.0009. | 15.121/933.11.20.03 Halterung einbauen Widerlager*Leiter*Stahl,n.rostend Anker, n.rostend | 16,00 | St |,.. |,.. |
| 09.00.0010. | ----- Stahlterasse einbauen | 3,00 | m |,.. |,.. |
| 09.00.0011. | 15.121/641.11 Vogel-Einflugschutz einbauen Widerlager*Polycarb., 6mm | 10,00 | m2 |,.. |,.. |
| 09.00.0012. | ----- Straßenbeleuchtungsanlage | 8,00 | St |,.. |,.. |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--------------------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| 09.00.0013. | ----- Sicht- und Spritzschutzwand | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| | Zwischensumme 09.00. | | | |,.. |
| | Zwischensumme 09. | | | |,.. |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|----------|----|-----------|-----------|
| 10. | ASPHALT UND ABDICHTUNG | | | | |
| 10.00. | FAHRBAHNABDICHTUNG | | | | |
| 10.00.0001. | 13.124/107.99.10.06.20 Betonunterlage vorbereiten ... Freitext ...*Oberfl.waager. Strahlen/Abs.*Entf.von Zement | 1.635,00 | m2 | | |
| 10.00.0002. | ----- Bit. Dichtungsaufstrich herstellen ... Freitext ...*Lös./gef.Lös. Streichen*Schichtdicke 2 mm | 50,00 | m2 | | |
| 10.00.0003. | 13.124/212.90.01 Betonunterlage versiegeln ... Freitext ...*Teilflächen | 1.635,00 | m2 | | |
| 10.00.0004. | 12.123/123.90.01 Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst. ... Freitext ...*Teilflächen | 1.635,00 | m2 | | |
| 10.00.0005. | 12.123/151.11.01 Verstärkungstreifen einbauen Schrammbord*Schweißbn.kasch. Breite mind.30 cm | 290,00 | m | | |
| 10.00.0006. | 12.123/151.21.02 Verstärkungstreifen einbauen Überbauende*Schweißbn.kasch. Breite mind.50 cm | 25,00 | m | | |
| 10.00.0007. | ----- Schutzlage herstellen | 835,00 | m2 | | |
| 10.00.0008. | ----- Dichtungsmanschette einbauen Brückenablauf*Rost 300 x 500 mm Schweißbn.kasch.*Aufkleben | 22,00 | St | | |
| | <i>Hinweis zur OZ 10.00.0009.</i> | | | | |
| 10.00.0009. | 16.113/808.13.99.90.01 Asphaltschutzschicht herstellen Zwischen Kappen*MA11N,Bk0,3-1,8 ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Maschinell | 940,00 | m2 | | |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|----|-----------|-----------|
| | <i>Hinweis zur OZ 10.00.0010.</i> | | | | |
| 10.00.0010. | 16.113/648.19.93.11 Asphaltdecksch. aus MA 8 N herst. Bw. Bk0,3-Bk1,8*... Freitext Freitext ...*Kf CC 90 Ohne AG*Handeinbau | 90,00 | m2 | | |
| 10.00.0011. | 16.113/668.99.20.01 Gussasphaltoberfläche bearbeiten ... Freitext ...*... Freitext ... PSV (48)*Ungeb. verwert. | 90,00 | m2 | | |
| 10.00.0012. | 16.113/638.12.93.10 Asphaltdecksch. aus MA 11 N herst. Bw. Bk0,3-Bk1,8*Dicke 4 cm ... Freitext ...*Kf CC 90 Ohne AG | 940,00 | m2 | | |
| 10.00.0013. | 16.113/668.91.29.01 Gussasphaltoberfläche bearbeiten ... Freitext ...*Verfahren A PSV (48)*... Freitext ... Ungeb. verwert. | 940,00 | m2 | | |
| 10.00.0014. | 16.113/913.61.44.02 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Fuge an Kappen*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 20 mm Fugenmasse N 1 | 290,00 | m | | |
| 10.00.0015. | 16.113/913.62.34.22 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Fuge an Kappen*Schutzschicht Tiefe 35 mm*Breite 20 mm Verf. mit Ufst.*Fugenmasse N 1 | 290,00 | m | | |
| 10.00.0016. | 16.113/913.91.33.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. ... Freitext ...*Deckschicht Tiefe 35 mm*Breite 15 mm Fugenmasse N 2 | 290,00 | m | | |
| 10.00.0017. | 16.113/913.92.13.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. ... Freitext ...*Schutzschicht Tiefe 25 mm*Breite 15 mm Fugenmasse N 2 | 290,00 | m | | |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|------|-----------|-----------|
| 10.00.0018. | 16.113/913.91.43.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. ... Freitext ...*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 15 mm Fugenmasse N 2 | 26,00 | m |,.. |,.. |
| 10.00.0019. | 16.113/913.91.43.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. ... Freitext ...*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 15 mm Fugenmasse N 2 | 25,00 | m |,.. |,.. |
| 10.00.0020. | 13.124/511.99.99 Hydrophobierung gemäß OS-A herst. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ... | 870,00 | m2 |,.. |,.. |
| 10.00.0021. | 13.124/920.19.39 Schutzeinrichtung bereitstellen Überbau*... Freitext ... Beleucht./Heizng*... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 10.00.0022. | 13.124/927 Schutzzeintr. vorh.,unterh.,betreib. | 1,00 | Mt |,.. |,.. |
| 10.00.0023. | ----- Erweiterten Eignungsnachw. durchf. | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 10.00.0024. | ----- Erweiterten Eignungsnachw. durchf. | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| | Zwischensumme 10.00. | | | |,.. |
| | Zwischensumme 10. | | | |,.. |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|-------|------|-----------|-----------|
| 11. | BESTANDSPL./PRÜFUNGEN | | | | |
| 11.00. | VERMESSUNG | | | | |
| 11.00.0001. | ----- Deckenbuch, Vermessung | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 11.00.0002. | ----- Abrechnungs- u. Bestandspl. herst. | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 11.00.0003. | ----- Grenzpunkt wiederherstellen. | 20,00 | St |,... |,... |
| 11.00.0004. | ----- Bestandsunterlagen liefern | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| | Zwischensumme 11.00. | | | |,... |
| 11.01. | KONTROLLPRÜFUNGEN | | | | |
| 11.01.0001. | 15.101/722.23.11 Bohrkern entnehmen Kern-DU 15 cm*Tiefe 15 bis 20cm Asphaltschicht*Verfüll. Asphalt | 4,00 | St |,... |,... |
| 11.01.0002. | 15.101/712.11 Probegefäß liefern 10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf. | 5,00 | St |,... |,... |
| 11.01.0003. | 15.101/732.99 Materialprobe entn. und übergeben ... Freitext ...*... Freitext ... | 5,00 | St |,... |,... |
| 11.01.0004. | ----- Materialprobe und Untersuchung ... Freitext ...*... Freitext ... | 5,00 | St |,... |,... |
| 11.01.0005. | 15.101/707 Belastungsfahrzeug bereitstellen | 4,00 | h |,... |,... |
| 11.01.0006. | ----- Plattendruckvers.f.Kprüefg.durchf. | 8,00 | St |,... |,... |
| | Zwischensumme 11.01. | | | |,... |
| | Zwischensumme 11. | | | |,... |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|----------|------|-----------|-----------|
| 12. | ERDBAU | | | | |
| 12.00. | VORARBEITEN | | | | |
| 12.00.0001. | 15.806/002.11.11.99.99 Fläche abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun ... Freitext ...*... Freitext Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 12.00.0002. | ----- Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Mauerw.Stahlbeton Abbruch bis 0,5 m*Anl. freil./verd. ... Freitext ...*Restl.Abbr.Verw. | 35,00 | m3 |,... |,... |
| 12.00.0003. | ----- Bauliche Anlage abbrechen. | 100,00 | m3 |,... |,... |
| | Zwischensumme 12.00. | | | |,... |
| 12.01. | ARBEITEN FORSTSTRAßE | | | | |
| 12.01.0001. | ----- Bankettaufbau | 600,00 | m2 |,... |,... |
| 12.01.0002. | ----- Untere Schicht des Banketts herst. | 175,00 | m3 |,... |,... |
| 12.01.0003. | 16.113/823.94.11.01 Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. ... Freitext ...*Menge 230 kg/m2 70/100*C90/1, E CS 35 Abb. 1 zu 1 | 600,00 | m2 |,... |,... |
| 12.01.0004. | ----- Bankettabdeckung herstellen | 600,00 | m2 |,... |,... |
| 12.01.0005. | ----- Regulierung der vorh. Bankette | 2.000,00 | m |,... |,... |
| 12.01.0006. | ----- Steiniger Boden 0/16 | 65,00 | t |,... |,... |
| 12.01.0007. | 16.113/006.12.30.96.91 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*Tiefe 2,5 - 4 cm ... Freitext ...*Breite über200cm ... Freitext ...*Unebenh. 4 mm | 4.500,00 | m2 |,... |,... |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|----------|------|-----------|-----------|
| 12.01.0008. | 16.113/349.25.20.90.09 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. Ländliche Wege*100 kg/m2 50/70*... Freitext Freitext ... | 4.500,00 | m2 |,.. |,.. |
| 12.01.0009. | 16.113/059.91.12 Unterlage reinigen ... Freitext ...*Lose Teile auf. Zus. Flächen*Wasch/Sauganlage | 4.500,00 | m2 |,.. |,.. |
| 12.01.0010. | 16.113/064.49.12.53 Bitumenemulsion aufsprühen Ländliche Wege*... Freitext ... Rampenspritzg.t*C40B5-S Menge 400 g/m2*Vor ADS | 4.500,00 | m2 |,.. |,.. |
| 12.01.0011. | 16.113/953.32.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen Bit.LFK 1/3*Gestein wie Aufh. Menge 1 kg/m2*Maschinell | 4.500,00 | m2 |,.. |,.. |
| 12.01.0012. | 16.113/978.29 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*... Freitext ... | 4.500,00 | m2 |,.. |,.. |
| 12.01.0013. | ----- Beweissicherung "Forststraße" | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 12.01.0014. | ----- Leitpfosten abbauen, lagern und wieder einbauen | 25,00 | St |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 12.01. | | | |,.. |
| | Zwischensumme 12. | | | |,.. |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|-------|----|-----------|-----------|
| 13. | ENTWÄSSERUNG | | | | |
| 13.00. | MULDEN UND GRÄBEN | | | | |
| | <i>Hinweis zur OZ 13.00.0001.</i> | | | | |
| 13.00.0001. | 15.806/522.00.22.19.31 Graben herstellen Breite 0,40 m*Tiefe 0,50 - 1 m Bösch.1 : 1,5*... Freitext ... LAGA Z 1.2*Abrechnung Abtrag | 50,00 | m3 |,.. |,.. |
| 13.00.0002. | 06.110/117.22.23.00.00 Mulde als Raubettmulde befestigen Breite 1,5 m*Gefälle 1/3-1,5 Steinhöhe 25*In Beton, 15 cm | 10,00 | m |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 13.00. | | | |,.. |
| 13.01. | ABLÄUFE/SCHÄCHTE/LEITUNGEN | | | | |
| 13.01.0001. | ----- Straßenablauf einbauen m.Erdarb. Boden Form 1a*Schaftkonus 11 1 ZwTeil Form 6a*Aufll-Ring 10a ... Freitext ...*... Freitext Freitext ... | 14,00 | St |,.. |,.. |
| | <i>Hinweis zur OZ 13.01.0002.</i> | | | | |
| 13.01.0002. | ----- Aufsatz für Straßenablauf | 14,00 | St |,.. |,.. |
| 13.01.0003. | ----- Einbauteile anpassen | 22,00 | St |,.. |,.. |
| 13.01.0004. | ----- Entwässerungsleitung DN 150 | 70,00 | m |,.. |,.. |
| 13.01.0005. | ----- Anschluss Straßenablauf | 14,00 | St |,.. |,.. |
| 13.01.0006. | ----- Abzweig liefern und einbauen | 5,00 | St |,.. |,.. |
| 13.01.0007. | ----- Aufsatz für Straßenabl. anpassen ... Freitext ...*Höhe 5 - 10 cm | 4,00 | St |,.. |,.. |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|-------|----|-----------|-----------|
| 13.01.0008. | 06.110/367.99.04.03 Formstück einbauen (Zul) ... Freitext ...*Kunststoff Rohr DN 150 | 5,00 | St |,.. |,.. |
| 13.01.0009. | 06.110/360.03.41.13 Schachtanschluss herstellen (Zul) Rohr DN 150*Kunststoff Betonfertigteile*Öffnung herst. Anschluss+Gelenk | 3,00 | St |,.. |,.. |
| 13.01.0010. | 06.110/461.22.01 Schachtabdeckung anpassen In Asph.-Fläche*Höher 5-10cm Distanzst+Mörtel | 6,00 | St |,.. |,.. |
| 13.01.0011. | 06.110/446.01 Betonaufl.ring, keilförmig, einb. Ringhöhe 50/100 | 12,00 | St |,.. |,.. |
| 13.01.0012. | --- -- -- -- -- Betonrohrltg. herst. m. Erdarbeit. DN 400 DIN 4035*Rohrverb. Wahl AN Bettung Typ 1*... Freitext ... Überdeckg. 1-2 m*SLW 60, Statik I. Mit Wasserhaltung*... Freitext ... | 20,00 | m |,.. |,.. |
| 13.01.0013. | 06.110/372.02.22 Böschungsstück einbauen (Zul) Rohr DN 400*Stahlbeton Anlauf 1 zu 1,5 | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 13.01.0014. | --- -- -- -- -- Schachtabdeckung aufsetzen Einbau im Bohrverfahren nach Herstellerangaben | 10,00 | St |,.. |,.. |
| 13.01.0015. | 06.110/438.01.01 Fertigteil für Schacht einbauen Ring SR 1000x500*Dichtungsband | 5,00 | St |,.. |,.. |
| 13.01.0016. | 06.110/438.03.01 Fertigteil für Schacht einbauen Ring SR 1000x250*Dichtungsband | 5,00 | St |,.. |,.. |
| 13.01.0017. | 06.110/438.07.01 Fertigteil für Schacht einbauen Hals 1000x625/300*Dichtungsband | 1,00 | St |,.. |,.. |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|-------|----|-----------|-----------|
| 13.01.0018. | 06.110/438.06.01 Fertigteil für Schacht einbauen Hals SH 1000x625*Dichtungsband | 3,00 | St |,.. |,.. |
| 13.01.0019. | ----- Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdbarb. BFT 4034-1/1211*DU = 1000 mm Tiefe 2 - 3 m*... Freitext ... Beton-Halbschale*Wasserhaltung ... Freitext ... | 3,00 | St |,.. |,.. |
| 13.01.0020. | ----- Sicherungsbeton | 1,50 | m3 |,.. |,.. |
| 13.01.0021. | ----- Schacht freilegen DU bis 1 m*... Freitext ... Tiefe 1,25-3 m*Wasserhltg 10 m3 Aush.tw.entfernen. | 3,00 | St |,.. |,.. |
| 13.01.0022. | ----- Freigelegten Schacht abdecken | 3,00 | St |,.. |,.. |
| 13.01.0023. | ----- Schachtmauerwerk herstellen | 2,00 | m3 |,.. |,.. |
| 13.01.0024. | ----- Schachtteil ausbauen Einschl.Schachth.*Schacht sichern Aushub verwerten | 3,00 | St |,.. |,.. |
| 13.01.0025. | ----- Schachtteil ausbauen *Schacht sichern Aushub verwerten | 3,00 | St |,.. |,.. |
| 13.01.0026. | ----- Schachtteil ausbauen *Schacht sichern Aushub verwerten | 4,00 | St |,.. |,.. |
| 13.01.0027. | ----- Schacht ausbauen DU bis 1 m*Fertigt./Mauerw. Tiefe 2-3 m*M.Verb./+10 m3 W Aushub entfernen | 2,00 | St |,.. |,.. |
| 13.01.0028. | ----- Boden für Leitungsgraben | 25,00 | m3 |,.. |,.. |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|----|-----------|-----------|
| 13.01.0029. | ----- Handschachtung f. Leitungsgr. (Zul) | 5,00 | m3 | | |
| 13.01.0030. | ----- Gründungssohle verdichten ... Freitext ...*... Freitext ... Dpr = 100 v.H. | 45,00 | m2 | | |
| 13.01.0031. | ----- Verbesserung unter Rohrleitung | 10,00 | m3 | | |
| 13.01.0032. | ----- Leitungszone verfüllen | 35,00 | m3 | | |
| 13.01.0033. | ----- Boden liefern,in Leitungsgrab.einb. ... Freitext ...*Oberh.Leitungsgr. Dpr = 100 v.H.*Abrechnung Wände | 35,00 | m3 | | |
| 13.01.0034. | 06.110/303.19.01.10.90 Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN bis 250*... Freitext ... Tiefe bis 1,25 m*Mit Wasserhaltung ... Freitext ... | 100,00 | m | | |
| 13.01.0035. | 06.110/303.22.11.10.90 Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN 250-500*Stahlbeton Bettung abbrechen*Tiefe bis 1,25 m Mit Wasserhaltung*... Freitext ... | 50,00 | m | | |
| 13.01.0036. | ----- Wildpflaster aus Naturstein herst. Einbau n.Zeichng.*Sandstein Fugen 3 cm breit*Planum herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... | 8,00 | m2 | | |
| 13.01.0037. | ----- Kunststoffrohrleitung herst.m.Erdbau. Rohr DN 400*... Freitext ... | 55,00 | m | | |
| 13.01.0038. | ----- Schacht freilegen u. ausb. Rechteck*... Freitext ... Tiefe 1,25-3 m*Wasserhltg 10 m3 Aush.tw.entfern. | 1,00 | St | | |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|-------|----|-----------|-----------|
| 13.01.0039. | ----- Schach.tauf Höhe setzen Rechteck*... Freitext ... Tiefe 1,25-3 m*Wasserhltg 10 m3 Aush.tw.entfern. | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 13.01.0040. | ----- Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb. ... Freitext ...*... Freitext ... Wahl AN*Bettung Typ 1 Tiefe 1,5 bis 2m*SLW 60/Sta. gepr Mit Wasserhaltung*Aush.einb/F.lief. | 48,00 | m |,.. |,.. |
| 13.01.0041. | ----- Gitterrosten anpassen In Asph.-Fläche*Höher 5-10cm Betonbalken | 6,00 | St |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 13.01. | | | |,.. |
| | Zwischensumme 13. | | | |,.. |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|----------|----|-----------|-----------|
| 14. | SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL | | | | |
| 14.00. | FROSTSCHUTZSCHICHT | | | | |
| 14.00.0001. | ----- Schicht ohne Bindemittel aufnehmen FSS od. SfM*... Freitext ... Fahrbahn*nat. Gesteinsk. Bstoff. Verw. AN*Abrechng. Abtrag | 680,00 | m3 | | |
| 14.00.0002. | 16.112/108.92.15.91.01 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/32 Feinanteil UF3*EV2 min. 80MN/m2 ... Freitext ...*natürl. Gstk. Abrechng. Auftrag | 200,00 | m3 | | |
| 14.00.0003. | 16.112/108.92.15.91.01 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/32 Feinanteil UF3*EV2 min. 80MN/m2 ... Freitext ...*natürl. Gstk. Abrechng. Auftrag | 20,00 | m3 | | |
| 14.00.0004. | 16.112/108.92.14.91.01 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/32 Feinanteil UF3*EV2 min. 100MN/m2 ... Freitext ...*natürl. Gstk. Abrechng. Auftrag | 460,00 | m3 | | |
| 14.00.0005. | 16.112/108.92.04.91.99 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/32 EV2 min. 100MN/m2*... Freitext ... natürl. Gstk.*... Freitext ... | 120,00 | m3 | | |
| 14.00.0006. | 16.112/118.92.03.91.01 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/32 EV2 min. 80 MN/m2*... Freitext ... natürl. Gstk.*n Wiegescheinen | 50,00 | t | | |
| 14.00.0007. | ----- Planum herstellen Abweichung +-2 cm | 1.675,00 | m2 | | |
| | Zwischensumme 14.00. | | | | |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
VE: BA 10 Kreisstraße 77
LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|----|---------------|-------|----|-----------|-----------|
| | Zwischensumme | 14. | | | |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|----|-----------|-----------|
| 15. | ASPHALTBAUWEISEN | | | | |
| 15.00. | VORARBEITEN | | | | |
| | <i>Hinweis zur OZ 15.00.0001.</i> | | | | |
| 15.00.0001. | 16.113/006.92.90.96.91 Asphalt fräsen ... Freitext ...*Asphaltbeton ... Freitext ...*... Freitext ... Breite über200cm*... Freitext ... Unebenh. 4 mm | 40,00 | m2 |,.. |,.. |
| 15.00.0002. | 16.113/006.92.90.96.90 Asphalt fräsen ... Freitext ...*Asphaltbeton ... Freitext ...*... Freitext ... Breite über200cm*... Freitext ... | 950,00 | m2 |,.. |,.. |
| 15.00.0003. | 16.113/006.92.90.96.90 Asphalt fräsen ... Freitext ...*Asphaltbeton ... Freitext ...*... Freitext ... Breite über200cm*... Freitext ... | 725,00 | m2 |,.. |,.. |
| 15.00.0004. | 16.113/006.92.90.90.90 Asphalt fräsen ... Freitext ...*Asphaltbeton ... Freitext ...*... Freitext Freitext ... | 60,00 | m2 |,.. |,.. |
| 15.00.0005. | --- -- -- -- -- Pechhaltige Befestigung aufnehmen ... Freitext ...*Teerasphaltoberbau Dicke 5-15 cm*... Freitext ... Pech förd. fördern u. verwerten | 15,00 | m3 |,.. |,.. |
| 15.00.0006. | 16.113/059.31.19 Unterlage reinigen gefr. Asphalt.*Lose Teile auf. Zus. Flächen*... Freitext ... | 60,00 | m2 |,.. |,.. |
| 15.00.0007. | 16.113/084.15.99 Erschw. infolge Einfassungen Gesamt*Asphaltbef. ... Freitext ... | 590,00 | m |,.. |,.. |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|--------|----|-----------|-----------|
| 15.00.0008. | 16.113/079.15.99 Erschw. infolge Einbauten Gesamt*Asphaltbef. ... Freitext ... | 35,00 | St | | |
| 15.00.0009. | 16.113/039.10.02 Asphaltbefestigung trennen Schneiden*Dicke 3 - 6 cm | 85,00 | m | | |
| 15.00.0010. | 16.113/039.10.03 Asphaltbefestigung trennen Schneiden*Dicke 6 - 12 cm | 12,00 | m | | |
| 15.00.0011. | 16.113/039.10.04 Asphaltbefestigung trennen Schneiden*Dicke 12 - 18cm | 12,00 | m | | |
| 15.00.0012. | 16.113/039.10.05 Asphaltbefestigung trennen Schneiden*Dicke 18 - 24cm | 32,00 | m | | |
| 15.00.0013. | 16.113/913.31.44.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 20 mm Fugenmasse N 2 | 85,00 | m | | |
| 15.00.0014. | ----- Asphalt aufnehmen Gehwege ... Freitext ...*... Freitext ... Breite über200cm*... Freitext ... | 425,00 | m2 | | |
| | Zwischensumme 15.00. | | | | |
| 15.01. | ASPHALTEINBAU/SONSTIGES | | | | |
| 15.01.0001. | 16.113/149.19.12.09 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Bk0,3 bis Bk1,8*... Freitext ... 70/100*Kf CC 80*... Freitext ... | 950,00 | m2 | | |
| 15.01.0002. | 16.113/149.19.12.09 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Bk0,3 bis Bk1,8*... Freitext ... 70/100*Kf CC 80*... Freitext ... | 725,00 | m2 | | |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|----------|----|-----------|-----------|
| 15.01.0003. | 16.113/059.91.22 Unterlage reinigen ... Freitext ...*Lose Teile auf. Einzelflächen*Wasch/Sauganlage | 1.675,00 | m2 | | |
| 15.01.0004. | 16.113/064.29.12.43 Bitumenemulsion aufsprühen Bk0,3 bis Bk1,8*... Freitext ... Rampenspritzg.t*C40B5-S Menge 350 g/m2*Vor ADS | 1.675,00 | m2 | | |
| | <i>Hinweis zur OZ 15.01.0005.</i> | | | | |
| 15.01.0005. | 16.113/154.99.10.09 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst ... Freitext ...*... Freitext ... 70/100*... Freitext ... | 100,00 | t | | |
| | <i>Hinweis zur OZ 15.01.0006.</i> | | | | |
| 15.01.0006. | 16.113/064.92.22.49 Bitumenemulsion aufsprühen ... Freitext ...*Asphalt gefräst Manuell*C40B5-S*Menge 350 g/m2 ... Freitext ... | 400,00 | m2 | | |
| 15.01.0007. | 16.113/059.10.29 Unterlage reinigen Asphaltbef.*Einzelflächen ... Freitext ... | 400,00 | m2 | | |
| 15.01.0008. | 16.113/339.14.10.90.09 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Bk0,3 bis Bk1,8*Menge 100 kg/m2 50/70*... Freitext Freitext ... | 1.675,00 | m2 | | |
| 15.01.0009. | 16.113/953.32.10 Abstumpfungsmaßnahme durchführen Bit.LFK 1/3*Gestein wie Aufh. Menge 1 kg/m2 | 1.675,00 | m2 | | |
| 15.01.0010. | 16.113/978.29 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*... Freitext ... | 2.550,00 | m2 | | |
| | <i>Hinweis zur OZ 15.01.0011.</i> | | | | |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|----|-----------|-----------|
| 15.01.0011. | 16.113/354.99.10.92.00 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. ... Freitext ...*... Freitext ... 70/100*... Freitext ... Kf CC 80 | 40,00 | t | | |
| 15.01.0012. | 16.113/823.94.11.01 Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. ... Freitext ...*Menge 230 kg/m2 70/100*C90/1, E CS 35 Abb. 1 zu 1 | 560,00 | m2 | | |
| 15.01.0013. | 16.113/913.51.44.02 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Versch.Randfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 20 mm Fugenmasse N 1 | 520,00 | m | | |
| 15.01.0014. | 16.113/064.91.11.42 Bitumenemulsion aufsprühen ... Freitext ...*Asphalt frisch Rampenspritzg.t*C60BP4-S Menge 350 g/m2*Vor ABi | 950,00 | m2 | | |
| 15.01.0015. | 16.113/220.98.11.13.09 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst ... Freitext ...*Menge 150 kg/m2 25/55-55 A*C 100/0 SZ 18*Kf CC 90*... Freitext ... | 950,00 | m2 | | |
| 15.01.0016. | 16.113/119.99.10.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst ... Freitext ...*... Freitext ... 50/70 | 80,00 | m2 | | |
| | Zwischensumme 15.01. | | | | |
| | Zwischensumme 15. | | | | |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|--------------------|--|--------|----|-----------|-----------|
| | <i>Hinweis zur OZ 16.</i> | | | | |
| 16. | BORDE/PFLASTER/RINNEN | | | | |
| 16.00. | BORDE | | | | |
| 16.00.0001. | 16.115/025.99.09.00 Bordsteine aufnehmen. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ... | 420,00 | m |,.. |,.. |
| 16.00.0002. | 16.115/025.99.09.00 Bordsteine aufnehmen. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ... | 220,00 | m |,.. |,.. |
| 16.00.0003. | 16.115/310.99.00.99.99 Bordsteine aus Beton setzen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ... | 180,00 | m |,.. |,.. |
| 16.00.0004. | 16.115/310.99.00.99.99 Bordsteine aus Beton setzen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ... | 240,00 | m |,.. |,.. |
| 16.00.0005. | 16.115/310.01.00.06.99 Bordsteine aus Beton setzen BSt. HB 180x300*Überg./Absenker ... Freitext ...*... Freitext ... | 16,00 | m |,.. |,.. |
| 16.00.0006. | 16.115/310.01.00.06.99 Bordsteine aus Beton setzen BSt. HB 180x300*Überg./Absenker ... Freitext ...*... Freitext ... | 6,00 | m |,.. |,.. |
| 16.00.0007. | 16.115/310.99.01.03.99 Bordsteine aus Beton setzen ... Freitext ...*Dichtstreifen Halbm. 2,5 - 5 m*... Freitext Freitext ... | 10,00 | m |,.. |,.. |
| 16.00.0008. | 16.115/310.99.01.03.99 Bordsteine aus Beton setzen ... Freitext ...*Dichtstreifen Halbm. 2,5 - 5 m*... Freitext Freitext ... | 10,00 | m |,.. |,.. |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|--------|----|-----------|-----------|
| 16.00.0009. | 16.115/310.07.00.01.99 Bordsteine aus Beton setzen BSt. TB 80x250*Gerader Stein ... Freitext ...*... Freitext ... | 220,00 | m |,.. |,.. |
| 16.00.0010. | 16.115/310.99.00.03.99 Bordsteine aus Beton setzen ... Freitext ...*Halbm. 2,5 - 5 m ... Freitext ...*... Freitext ... | 10,00 | m |,.. |,.. |
| 16.00.0011. | 16.115/325.12.99 Bordsteine trennen 18/30-15/22*BSt.nassschneiden ... Freitext ... | 35,00 | St |,.. |,.. |
| 16.00.0012. | 16.115/515.11 Bewegungsf. in Borden herstellen. Fugenlänge bis 30*Verf. elast. Fm. | 25,00 | St |,.. |,.. |
| 16.00.0013. | 16.115/505.03 Bewegungsfuge im Fundament herst. Fuge unter Borden | 25,00 | St |,.. |,.. |
| 16.00.0014. | 16.115/310.99.00.99.99 Bordsteine aus Beton setzen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ... | 18,00 | m |,.. |,.. |
| 16.00.0015. | 16.115/310.99.00.99.99 Bordsteine aus Beton setzen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ... | 16,00 | m |,.. |,.. |
| 16.00.0016. | ----- Bus - Sonderbord setzen St.330/435 *Vorsatz weiß incl. Kurven- u. Rampensteine | 36,00 | m |,.. |,.. |
| 16.00.0017. | ----- Leitsystem - Trapezprofil St.300/300/80 *Vorsatz weiß | 75,00 | m |,.. |,.. |
| 16.00.0018. | ----- Leitsystem - Noppenprofil St.300/300/80 *Vorsatz weiß | 90,00 | m |,.. |,.. |
| 16.00.0019. | ----- Fundamentaussparungen herstellen | 30,00 | St |,.. |,.. |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|----|-----------|-----------|
| 16.00.0020. | ----- Bewegungsfugen im Bordbereich Dehnscheiben aus Neukautschuk-Recycling-Material | 30,00 | St | | |
| | Zwischensumme 16.00. | | | | |
| 16.01. | PFLASTER | | | | |
| 16.01.0001. | 16.115/005.06.91.11.39 Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen Beton.10 cm*... Freitext ... Ungeb. Fugenmat.*SoB ungebr. Gestein*Tiefe 20 - 30 cm ... Freitext ... | 300,00 | m2 | | |
| 16.01.0002. | 16.115/175.92.94.20.01 Pflastersteine aus- und einbauen ... Freitext ...*Fl. 2 bis 10 m2 ... Freitext ...*ErsatzSt. 10-15vH Baustgem. 0/5*Fuge, BG 0/4 | 60,00 | m2 | | |
| 16.01.0003. | 16.115/105.33.34.21.19 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Rad-/Gehwegflchn.*Fl. 10 bis 100 m2 St.100/200/100*m.F., m.Vorsatz. Bettung 0/5*SZ 22*Fuge 0/2 ... Freitext ... | 300,00 | m2 | | |
| 16.01.0004. | 16.115/180.91.99 Pflastersteine zuarbeiten ... Freitext ...*aus Beton ... Freitext ... | 250,00 | m | | |
| 16.01.0005. | 16.115/185.29 Pflasterdecken-Anpassung herstellen Einzelgr. 0,75 m2*... Freitext ... | 35,00 | St | | |
| 16.01.0006. | 16.115/001.02.91.19 Pflasterdecke aufnehmen Kleinpflaster*... Freitext ... Ungeb. Fugenmat.*Ungeb. Bettung ... Freitext ... | 240,00 | m2 | | |
| 16.01.0007. | ----- Pflasterd. mit Kleinpfl.st. herst. Steine des AG... Freitext Fuge 0/8*Segmentbogen | 200,00 | m2 | | |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|--------|----|-----------|-----------|
| 16.01.0008. | 16.115/135.90.29.90.31 Pflasterd. mit Kleinpfl.st. herst. ... Freitext ...*90/90/90 ... Freitext ...*... Freitext ... Fuge 0/8*Segmentbogen | 40,00 | m2 | | |
| 16.01.0009. | 16.115/185.31 Pflasterdecken-Anpassung herstellen Einzelgr. 1,0 m2*Steine Pflasterd. | 20,00 | St | | |
| 16.01.0010. | 16.115/185.39 Pflasterdecken-Anpassung herstellen Einzelgr. 1,0 m2*... Freitext ... | 20,00 | St | | |
| 16.01.0011. | ----- Betonbettung f. Pfl. herst.(Zul) U-Beton C 20/25, 15 cm dick Bettung 3 cm MG III Fugen m. Traßzementm. einschlämmen | 32,00 | m2 | | |
| 16.01.0012. | 16.115/020.03.91.12.29 Plattenbelag mit Unterl. aufnehmen Beton 6 cm dick*... Freitext ... Ungeb. Fugenmat.*Ungeb. Bettung gebr. Gestein*Tiefe 15 - 20 cm ... Freitext ... | 300,00 | m2 | | |
| 16.01.0013. | 16.115/201.90.21.39 Plattenbel. mit Pl. a. Bet. herst. ... Freitext ...*Platten 50/50/7 Rechtw. zum Rand*Bettung 0/8 ... Freitext ... | 300,00 | m2 | | |
| 16.01.0014. | 16.115/221.91.01 Platten zuarbeiten ... Freitext ...*Platt. aus Beton Dicke 6 bis 8 cm | 55,00 | m | | |
| 16.01.0015. | 16.115/005.06.91.11.39 Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen Beton.10 cm*... Freitext ... Ungeb. Fugenmat.*SoB ungebr. Gestein*Tiefe 20 - 30 cm ... Freitext ... | 240,00 | m2 | | |
| 16.01.0016. | 16.115/105.90.93.10.19 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. ... Freitext ...*... Freitext ... o.F., m.Vorsatz.*Bettung 0/4 Fuge 0/2*... Freitext ... | 240,00 | m2 | | |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|----|-----------|-----------|
| 16.01.0017. | 16.115/146.22.99.30.13 Pflasterd. mit Mosaikpfl. herst. Streifen,Zwickeln*Fl. 0,5 bis 2 m2 ... Freitext ...*... Freitext ... Bettung 0/8*Fuge 0/4 Reihenverband | 20,00 | m2 |,... |,... |
| 16.01.0018. | 16.115/146.32.99.30.13 Pflasterd. mit Mosaikpfl. herst. Einbauten*Fl. 0,5 bis 2 m2 ... Freitext ...*... Freitext ... Bettung 0/8*Fuge 0/4 Reihenverband | 20,00 | m2 |,... |,... |
| 16.01.0019. | 16.115/001.02.91.19 Pflasterdecke aufnehmen Kleinpflaster*... Freitext ... Ungeb. Fugenmat.*Ungeb. Bettung ... Freitext ... | 32,00 | m2 |,... |,... |
| 16.01.0020. | ----- Pflasterd. mit Großpfl.st. herst. ... Freitext ...*180/120/120 ... Freitext ...*... Freitext ... Fuge 0/8*Segmentbogen | 32,00 | m2 |,... |,... |
| | Zwischensumme 16.01. | | | |,... |
| 16.02. | RINNEN | | | | |
| 16.02.0001. | 16.115/030.99.22.99 Str./Rinnen aus Betonst. aufn. ... Freitext ...*... Freitext ... Fugenmörtel*Fund.Beton 10-20 ... Freitext ... | 120,00 | m |,... |,... |
| 16.02.0002. | 16.115/030.99.22.99 Str./Rinnen aus Betonst. aufn. ... Freitext ...*... Freitext ... Fugenmörtel*Fund.Beton 10-20 ... Freitext ... | 220,00 | m |,... |,... |
| 16.02.0003. | 16.115/030.99.22.99 Str./Rinnen aus Betonst. aufn. ... Freitext ...*... Freitext ... Fugenmörtel*Fund.Beton 10-20 ... Freitext ... | 180,00 | m |,... |,... |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|----|-----------|-----------|
| 16.02.0004. | 16.115/420.11.32.99.00 Rinne a. Pflast. aus Beton herst. Bordrinne.*St.160/160/140 o.F., m.Vorsatz.*2-zeilig ... Freitext ...*... Freitext ... | 300,00 | m |,.. |,.. |
| 16.02.0005. | 16.115/420.11.31.99.00 Rinne a. Pflast. aus Beton herst. Bordrinne.*St.160/160/140 o.F., m.Vorsatz.*1-zeilig ... Freitext ...*... Freitext ... | 180,00 | m |,.. |,.. |
| 16.02.0006. | 16.115/425.95.93.31.00 Rinne a. Pflast. aus Nst. herst. ... Freitext ...*100/100/100 ... Freitext ...*3-zeilig Fund. eins.C16/20*Fugen Zem.mört. | 35,00 | m |,.. |,.. |
| 16.02.0007. | 16.115/425.95.95.31.90 Rinne a. Pflast. aus Nst. herst. ... Freitext ...*100/100/100 ... Freitext ...*5-zeilig Fund. eins.C16/20*Fugen Zem.mört. ... Freitext ... | 45,00 | m |,.. |,.. |
| 16.02.0008. | ----- Verstärkung der Rückenstütze Im Bereich von unbef. Randstreifen Verstärkung um 15 cm Beton C 20/25 | 65,00 | m |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 16.02. | | | |,.. |
| 16.03. | GABIONEN/MAUERN | | | | |
| 16.03.0001. | 12.108/105.99.01.99.01 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe bis 1,25 m*... Freitext ... Abr. senkrecht | 300,00 | m3 |,.. |,.. |
| 16.03.0002. | 07.117/713.99.04 Gründungssohle verdichten ... Freitext ...*... Freitext ... Dpr = 100 v.H. | 165,00 | m2 |,.. |,.. |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|--------|----|-----------|-----------|
| 16.03.0003. | 16.118/318.91.31.91 Bew. Beton herst., Schalung gesond. ... Freitext ...*Stahlbeton C25/30*XC2*... Freitext ... Besenstrich | 130,00 | m3 | | |
| 16.03.0004. | 16.118/313.91.33.99.01 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C25/30*XC2, XF1 und XA1 ... Freitext ...*... Freitext ... Besenstrich | 10,00 | m3 | | |
| 16.03.0005. | 16.118/213.99 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... | 6,00 | t | | |
| 16.03.0006. | 06.111/103.99 Dränschicht an Bauwerk herstellen. ... Freitext ...*... Freitext ... | 200,00 | m2 | | |
| 16.03.0007. | ----- Senkr. Sickerschicht herstellen Kiessand 0/32 bzw. 2/32 Breite über 0,50 bis 0,65 m | 110,00 | m3 | | |
| 16.03.0008. | 06.110/227.43.11.90.02 Sickerrohrleitung verlegen In BW-Hinterfüll*Rohr DN 150 Vollsickerrohr*PVC-U-Rohr, Typ R2 ... Freitext ...*Tiefe 1,25-5 m | 95,00 | m | | |
| 16.03.0009. | ----- Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*... Freitext ... Anl.freil./Mat.AN*Ges.Abb. Verw. | 60,00 | m3 | | |
| 16.03.0010. | ----- Gabionen lief und einb. | 145,00 | m3 | | |
| 16.03.0011. | ----- Gabionen lief und einb. | 10,00 | m3 | | |
| 16.03.0012. | ----- Gabionen lief und einb. (Zulage) | 55,00 | m2 | | |
| 16.03.0013. | ----- Naturstein-Verblendung hers. (Zul.) Sandstein*Bruchrauh Steinh. 10-20 cm*18-25 cm breit | 135,00 | m2 | | |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|-------|----|-----------|-----------|
| 16.03.0014. | ----- Naturstein-Mauerwerk herstellen Wand, zweiseitig*... Freitext ... Sandstein*Gespitzt Steinh. 25-35 cm*MG III,Frost/Tau ... Freitext ...*... Freitext ... | 11,00 | m3 |,.. |,.. |
| 16.03.0015. | ----- Naturstein-Abdeckung herstellen Auf Wand*Sandstein Gespitzt*55 cm breit 15 cm hoch*0,5 - 1 m lang MG III, Frost/Tau | 32,00 | m |,.. |,.. |
| 16.03.0016. | ----- Sandsteine abbrechen ... Freitext ...*... Freitext ... Später wieder aufbauen | 50,00 | m2 |,.. |,.. |
| 16.03.0017. | ----- Pflaster aus Naturstein herstellen Bettung Beton, einschl. Erdarbeiten | 84,00 | m2 |,.. |,.. |
| 16.03.0018. | ----- Sandsteinquader liefern und einba. | 20,00 | St |,.. |,.. |
| 16.03.0019. | ----- Naturstein-Mauerwerk herstellen Stützmauer..Freitext ...Sandstein Steinh. 15-30 cm*MG III, | 16,50 | m3 |,.. |,.. |
| 16.03.0020. | ----- Naturstein-Abdeckung herstellen Auf Wand*Sandstein 60 cm breit, 10 cm hoch* | 18,00 | m |,.. |,.. |
| 16.03.0021. | ----- Palisadenwand herstellen, 12-14 cm Wandstärke üb. 12 bis 14 cm gefärbt, Länge 40 - 120 cm, Rücks. Schweißbahn, | 22,00 | m2 |,.. |,.. |
| 16.03.0022. | ----- Stahlbetonwinkelst. H = 155 cm Lastfall SLW 60, 155/90 cm Sichtbet. grau, MG III, 2 cm, 30 cm Aufbet. C25/30 m. Bew., | 12,00 | m |,.. |,.. |
| 16.03.0023. | ----- Außenecke H = 155 cm (Zulage) Außenecke, 90 Grad, zweiteilig | 1,00 | St |,.. |,.. |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|------|-----------|-----------|
| 16.03.0024. | 16.112/108.94.05.91.01 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/56 EV2 min. 80MN/m2*... Freitext ... natürl. Gstk.*Abrechng. Auftrag | 150,00 | m3 |,... |,... |
| 16.03.0025. | 13.116/306.99.09.00.00 Arbeitsgerüst herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 16.03.0026. | ----- Stufe für Böschungstr. herstellen ... Freitext ...*H/B 18/27 cm ... Freitext ... | 16,00 | St |,... |,... |
| 16.03.0027. | ----- Stele liefern und setzen ... Freitext ... | 2,00 | St |,... |,... |
| | Zwischensumme 16.03. | | | |,... |
| | Zwischensumme 16. | | | |,... |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|-------|----|-----------|-----------|
| 17. | SONSTIGES | | | | |
| 17.00. | SCHILDER | | | | |
| | <i>Hinweis zur OZ 17.00.0001.</i> | | | | |
| 17.00.0001. | 11.130/012.10.05.11.19 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*Neben d. Fahrbahn Säubern u. lagern*... Freitext ... | 15,00 | St |,.. |,.. |
| 17.00.0002. | 11.130/012.10.05.11.19 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*Neben d. Fahrbahn Säubern u. lagern*... Freitext ... | 4,00 | St |,.. |,.. |
| 17.00.0003. | 11.130/012.10.99.99.10 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Säubern u. lagern | 4,00 | St |,.. |,.. |
| 17.00.0004. | 11.130/303.22.19.97.21 Rohrpfosten aufstellen Länge>1500-2000mm*R.St. 76,1/2,0 mm Mit Erdanker*... Freitext Freitext ...*Ortb.0,4/0,4/0,8 Aushub verwerten*Preisänd. Pfosten | 8,00 | St |,.. |,.. |
| 17.00.0005. | 11.130/303.62.10.97.21 Rohrpfosten aufstellen Länge>3500-4000mm*R.St. 76,1/2,0 mm Mit Erdanker*... Freitext ... Ortb.0,4/0,4/0,8*Aushub verwerten Preisänd. Pfosten | 15,00 | St |,.. |,.. |
| 17.00.0006. | --- Ausrüstungsteil f. Rohrpf. einbauen Bodenhülse Grauguss 300mm | 6,00 | St |,.. |,.. |
| 17.00.0007. | 11.130/102.99.90.99.99 Verkehrsschild anbringen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... | 8,00 | St |,.. |,.. |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|-------|----|-----------|-----------|
| 17.00.0008. | 11.130/102.99.20.23.19 Verkehrsschild anbringen ... Freitext ...*Größe 2 Folie RA 2*Profilverstärkt St.Rohrsch.Plan I*... Freitext ... | 8,00 | St | | |
| 17.00.0009. | 11.130/102.99.20.23.19 Verkehrsschild anbringen ... Freitext ...*Größe 2 Folie RA 2*Profilverstärkt St.Rohrsch.Plan I*... Freitext ... | 4,00 | St | | |
| 17.00.0010. | 11.130/102.51.20.23.19 Verkehrsschild anbringen Zusatz. Höhe 2*Größe 2 Folie RA 2*Profilverstärkt St.Rohrsch.Plan I*... Freitext ... | 4,00 | St | | |
| 17.00.0011. | 11.130/102.99.90.92.22 Verkehrsschild anbringen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*3 mm dick St.Rohrsch.PlanII*UK Schild ab 2 m | 8,00 | St | | |
| 17.00.0012. | 11.130/102.51.20.22.21 Verkehrsschild anbringen Zusatz. Höhe 2*Größe 2 Folie RA 2*3 mm dick St.Rohrsch.PlanII*UK Schild unt.2 m | 4,00 | St | | |
| 17.00.0013. | 11.130/102.05.20.22.21 Verkehrsschild anbringen Rechteck, Querf.*Größe 2 Folie RA 2*3 mm dick St.Rohrsch.PlanII*UK Schild unt.2 m | 12,00 | St | | |
| 17.00.0014. | 11.130/102.99.20.21.22 Verkehrsschild anbringen ... Freitext ...*Größe 2 Folie RA 2*2 mm dick St.Rohrsch.PlanII*UK Schild ab 2 m | 4,00 | St | | |
| 17.00.0015. | 11.130/107.11.44.25.21 Wegweiser anbringen Ausf.zeichnung*Zeich.415,418,432 Höhe 500 mm*Breite 2000 mm Folie RA 2*Profilverstärkt Alu-Klemmschellen*UK Schild unt.2 m | 4,00 | St | | |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|-------|----|-----------|-----------|
| 17.00.0016. | 11.130/102.99.20.21.22 Verkehrsschild anbringen ... Freitext ...*Größe 2 Folie RA 2*2 mm dick St.Rohrsch.PlanII*UK Schild ab 2 m | 4,00 | St |,... |,... |
| 17.00.0017. | ----- Ausrüstungsteil f. Rohrpf. einbauen Bodenhülse Grauguss 300mm | 4,00 | St |,... |,... |
| 17.00.0018. | 11.130/127.12.01.02.29 Verkehrssch./Wegweiser des AG anbr. Größe bis 1,1 m2*Profilverstärkt Befest. Teil AN*St.-Schelle Pl.II UK Schild ab 2 m*... Freitext ... | 8,00 | St |,... |,... |
| 17.00.0019. | ----- Baustelleninformationsschilder | 2,00 | St |,... |,... |
| 17.00.0020. | 11.130/102.99.20.23.19 Verkehrsschild anbringen ... Freitext ...*Größe 2 Folie RA 2*Profilverstärkt St.Rohrsch.Plan I*... Freitext ... | 4,00 | St |,... |,... |
| 17.00.0021. | 11.130/102.99.90.99.99 Verkehrsschild anbringen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... | 4,00 | St |,... |,... |
| | Zwischensumme 17.00. | | | |,... |
| 17.01. | GELÄNDER U. DGL. | | | | |
| 17.01.0001. | ----- Geländer aufnehmen | 80,00 | m |,... |,... |
| 17.01.0002. | ----- Geländer herstellen | 70,00 | m |,... |,... |
| 17.01.0003. | ----- Abknickung einbauen. | 6,00 | St |,... |,... |
| 17.01.0004. | ----- Geländertür herstellen | 1,00 | St |,... |,... |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|-------|----|-----------|-----------|
| 17.01.0005. | ----- Stahlgeländer einbauen Stahlrohre 48,3 x 2,6 mm Handlauf+Zwischholm *Edelst. Höhe 1,00 m Pfostenab. 2,00 m | 48,00 | m | | |
| 17.01.0006. | ----- Holzgeländer herstellen ... Freitext ...*Höhe 1,00 m Pf.länge 1,80 m*Pf.Nadelh. D10-12 Pf.abstand 2,50m*Holm halbr.D10cm Aushub verteilen | 35,00 | m | | |
| 17.01.0007. | ----- Stahlgeländer einbauen Stahlrohre 48,3 x 2,6 mm Handlauf+Zwischholm *Edelst. Höhe 1,00 m Pfostenab. 2,00 m | 12,00 | m | | |
| | <i>Hinweis zur OZ 17.01.0008.</i> | | | | |
| 17.01.0008. | 11.128/101.33.22.40.09 Zaun aufnehmen Maschendrahtzaun*Höhe 1,50-2,00 m Pfosten Stahl*Abstand2,00-3,00m Pf.in Sockelmauer*... Freitext ... | 8,00 | m | | |
| 17.01.0009. | 11.128/237.14.11.22.09 Maschendrahtzaun herstellen Zaunhöhe 1,50 m*St.pf.moosgr.D48 Pf.L2,10m,D30 T70*Pfostenabst.2,00m Gefl.50x50ku.grün*Spdr.ku.3züg.grün ... Freitext ... | 8,00 | m | | |
| 17.01.0010. | ----- Poller abbauen | 2,00 | St | | |
| 17.01.0011. | ----- Absperrpoller des AG einbauen | 2,00 | St | | |
| 17.01.0012. | ----- Toranlage (Stahl) anpassen Tor 2-flügel. Breite über 4,00 bis 5,00 m Ausführung nach Angabe des AG | 1,00 | St | | |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|-------|----|-----------|-----------|
| 17.01.0013. | ----- Türanlage (Stahl) anpassen Tür 1-flügel. Breite über 1,00 bis 1,50 m Ausführung nach Angabe des AG | 1,00 | St | | |
| 17.01.0014. | ----- Treppenstufen aufnehmen Blockstufen versch. Abmessungen Wiederverw. St. säubern übr. Aufbruchg. Verwertung AN | 12,00 | m | | |
| 17.01.0015. | ----- Blockstufe aus Betonwerkstein herst Blockstufen Sichtbeton Nutzfl. gefärbt *Höhe 14-16 cm Auftr. 35-40 cm *Auflager C 20/25 | 12,00 | m | | |
| 17.01.0016. | ----- Drainmatte einbauen Zum Schutz der Abdichtung Mat. = bitumengeb. Polystyrolkugeln, d = 5 cm | 44,00 | m2 | | |
| 17.01.0017. | ----- Bit. Dichtungsaufstrich herstellen Lös./ungef.Bit. Streich./spritzen Drei Arbeitsg. Schichtdicke 2 mm | 44,00 | m2 | | |
| 17.01.0018. | ----- Fundament abstemmen Überstehende Sockel Beton, Mauerw, Stahlbet. Breite bis 20 cm, Höhe bis 25 cm Abbruchg. Verw. AN | 44,00 | m | | |
| 17.01.0019. | ----- Putz herstellen Gerade Wand *Rauhputz, mehrlagig MG III, wasserund. *Spritzvorwurf 1,0 cm bis 3,0 cm dick Ausbesserung u. kl. Flächen | 44,00 | m2 | | |
| 17.01.0020. | ----- Fahnenmasten abbauen | 4,00 | St | | |
| 17.01.0021. | ----- Fahnenmasten des AG einbauen | 4,00 | St | | |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|-------|------|-----------|-----------|
| 17.01.0022. | ----- Stahlbaumscheiben abbauen | 4,00 | St |,.. |,.. |
| 17.01.0023. | ----- Stahlbaumscheiben des AG einbauen | 4,00 | St |,.. |,.. |
| 17.01.0024. | ----- Geländer auf und abbauen ... Freitext ...*Höhe 1,00 m | 15,00 | m |,.. |,.. |
| 17.01.0025. | ----- Stahltreppe auf und abbauen ... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| | Zwischensumme 17.01. | | | |,.. |
| 17.02. | STRASSENBELEUCHTUNG | | | | |
| 17.02.0001. | ----- Kabel-/Leitungsgraben o.dgl. herst. Homog. B *Tiefe bis 1,0 m Breite 0,3 bis 0,5 m Aush.Verw. nach Wahl d. AN | 18,00 | m3 |,.. |,.. |
| 17.02.0002. | ----- Mehraushub für Leitungsgräben wie vor, jed. für Mehraushub sowie für Muffenlöcher u. dgl. Tiefe bis 1,25 m | 3,00 | m3 |,.. |,.. |
| 17.02.0003. | ----- Handschtachtung f. Leitungsgr.(Zul.) aus Kabel./Leitungsgraben Berechnet wird der Mehraufwand | 3,00 | m3 |,.. |,.. |
| 17.02.0004. | ----- Boden liefern,in Leitungsgrab.einb. ... Freitext ... *Oberh.Leitungsgr. Abrechnung Wände | 10,00 | m3 |,.. |,.. |
| 17.02.0005. | ----- Kabelsand einbauen Zur Abdeckung von Kabel, Leitungen u. dgl. Sand einbauen und leicht abstampfen. | 8,00 | m3 |,.. |,.. |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|------|-----------|-----------|
| 17.02.0006. | 07.134/210.26.21 Kabelschutzrohr einbauen PVC hart 110x5,3*1rohrig/Kiesmant. Stahldraht einz. | 100,00 | m |,... |,... |
| 17.02.0007. | 07.134/015.25.42.05.02 Kabel umlegen K.in Betrieb*DU bis 30 mm AM=Kunststoffhaub*Lagern u. beseit. Kabel sich.,Bettg*Abdeckg.,Trassbd. | 50,00 | m |,... |,... |
| | <i>Hinweis zur OZ 17.02.0008.</i> | | | | |
| 17.02.0008. | 07.134/015.26.42.05.02 Kabel umlegen K.in Betrieb*DU 30 - 50 mm AM=Kunststoffhaub*Lagern u. beseit. Kabel sich.,Bettg*Abdeckg.,Trassbd. | 30,00 | m |,... |,... |
| 17.02.0009. | ----- Kabelschachtabdeckung anpassen | 2,00 | St |,... |,... |
| 17.02.0010. | ----- Lampenmast abbauen Nennhöhe über 4-6 m Mast innerh. Baust. lagern | 6,00 | St |,... |,... |
| 17.02.0011. | ----- Lichtmasten d. AG aufstellen Fund. C 20/25 herstellen Nennhöhe über 4 - 6 m Rohr DN 300, Erdarb Kl. 3-6 Stromanschl. bauseits | 6,00 | St |,... |,... |
| | Zwischensumme 17.02. | | | |,... |
| 17.03. | FAHRBAHNMARKIERUNG | | | | |
| 17.03.0001. | ----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. für Markierungsarbeiten | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 17.03.0002. | 05.131/303.11.16.92.39 Längsmarkierung Typ II herstellen M.Vorm.a.Erstmark*Breite 0,12 m Durchgehend*Heißplastik ... Freitext ...*P 7 Überrollb. T 3*... Freitext ... | 50,00 | m |,... |,... |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|-----------|----|-----------|-----------|
| 17.03.0003. | 05.131/303.11.56.92.39 Längsmarkierung Typ II herstellen M.Vorm.a.Erstmark*Breite 0,12 m Str./Lü.untersch*Heißplastik ... Freitext ...*P 7 Überrollb. T 3*... Freitext ... | 50,00 | m |,... |,... |
| 17.03.0004. | 05.131/307.21.69.23.99 Quermarkierung Typ II herstellen Wartelinie*Strich m. Vorm. Heißplastik*... Freitext ... P 7*Überrollb. T 3 ... Freitext ... | 46,00 | m |,... |,... |
| 17.03.0005. | 05.131/103 Markierungsfläche trocknen | 24,00 | m2 |,... |,... |
| 17.03.0006. | 05.131/107.01 Markierungsfläche reinigen Wasserhochdruck | 24,00 | m2 |,... |,... |
| 17.03.0007. | ----- Einweisung Kolonnenführer des AN | 1,00 | h |,... |,... |
| | Zwischensumme 17.03. | | | |,... |
| 17.04. | SHUTTLE-VERKEHR | | | | |
| 17.04.0001. | ----- Fahrzeug vorhalten mind. 90 kW | 28,00 | d |,... |,... |
| 17.04.0002. | ----- Fahrzeug unterhalten | 10.100,00 | km |,... |,... |
| 17.04.0003. | ----- Shuttle-Busfahrer einsetzen | 340,00 | h |,... |,... |
| | Zwischensumme 17.04. | | | |,... |
| | Zwischensumme 17. | | | |,... |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

OZ **GB in EUR**

LV **K 77**

00. BE, PRÜFUNGEN, BEARBEITUNG

00.00. BAUSTELLENEINRICHTUNG

00.01. BAUBÜRO

00.02. KONTROLLPRÜFUNGEN

00.03. BAUSTELLENVERORDNUNG

00.04. TECHNISCHE BEARBEITUNG

00.05. BEWEISSICHERUNG

00.06. VERMESSUNG

00.07. STUNDENLOHNARBEITEN

00.08. FISCHE U. MUSCHELN

00.09. VERSORGUNGSLEITUNGEN

00.10. KAMPFMITTELUNTERSUCHUNG

Summe 00.

01. VERKEHRSSICHERUNG

01.00. VERKEHRSSICHERUNG

Summe 01.

02. ERDARBEITEN

02.00. ERDARBEITEN

02.01. BAUSTRASSEN U. TEMP: VORSCHÜTTUNGEN

02.02. UFERBEFESTIGUNG

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | | GB in EUR |
|------------|----------------------------|-----------|
| | Summe 02. |,... |
| 03. | GRÜNDUNG UND VERBAU | |
| 03.00. | GRÜNDUNG |,... |
| 03.01. | SPUNDVERBAU |,... |
| 03.02. | BOHLTRÄGERVERBAU |,... |
| 03.03. | WASSERHALTUNG |,... |
| | Summe 03. |,... |
| 04. | BRÜCKENABBRUCH | |
| 04.00. | ABBRUCH UND ENTSORGUNG |,... |
| 04.01. | PCB-HALTIGE STOFFE |,... |
| | Summe 04. |,... |
| 05. | BETONARBEITEN | |
| 05.00. | BETON, STAHLBETON |,... |
| 05.01. | STAHLBAU (VFT-Träger) |,... |
| 05.02. | KORROSIONSSCHUTZ |,... |
| 05.03. | BEHELFSBRÜCKE |,... |
| 05.04. | LEITWERK |,... |
| 05.05. | QUERVERSCHHUB |,... |
| | Summe 05. |,... |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
 Zusammenstellung

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | | GB in EUR |
|------------|-------------------------------|-----------|
| 06. | ÜBERGÄNGE, LAGER | |
| 06.00. | Ü-KOS, UND EINBAUTEILE |,... |
| 06.01. | LAGER |,... |
| | Summe 06. |,... |
| 07. | ENTWÄSSERUNG | |
| 07.00. | ENTWÄSSERUNG BAUWERK |,... |
| | Summe 07. |,... |
| 08. | GERÜSTARBEITEN | |
| 08.00. | GERÜSTE |,... |
| | Summe 08. |,... |
| 09. | SONSTIGES | |
| 09.00. | DIVERSE LEISTUNGEN |,... |
| | Summe 09. |,... |
| 10. | ASPHALT UND ABDICHTUNG | |
| 10.00. | FAHRBAHNABDICHTUNG |,... |
| | Summe 10. |,... |
| 11. | BESTANDSPL./PRÜFUNGEN | |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
 Zusammenstellung

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | | GB in EUR |
|------------|-----------------------------------|-----------|
| 11.00. | VERMESSUNG |,... |
| 11.01. | KONTROLLPRÜFUNGEN |,... |
| | Summe 11. |,... |
| 12. | ERDBAU | |
| 12.00. | VORARBEITEN |,... |
| 12.01. | ARBEITEN FORSTSTRAßE |,... |
| | Summe 12. |,... |
| 13. | ENTWÄSSERUNG | |
| 13.00. | MULDEN UND GRÄBEN |,... |
| 13.01. | ABLÄUFE/SCHÄCHTE/LEITUNGEN |,... |
| | Summe 13. |,... |
| 14. | SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL | |
| 14.00. | FROSTSCHUTZSCHICHT |,... |
| | Summe 14. |,... |
| 15. | ASPHALTBAUWEISEN | |
| 15.00. | VORARBEITEN |,... |
| 15.01. | ASPHALTEINBAU/SONSTIGES |,... |
| | Summe 15. |,... |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
VE: BA 10 Kreisstraße 77
LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | | GB in EUR |
|------------|------------------------------|-----------|
| 16. | BORDE/PFLASTER/RINNEN | |
| 16.00. | BORDE |,... |
| 16.01. | PFLASTER |,... |
| 16.02. | RINNEN |,... |
| 16.03. | GABIONEN/MAUERN |,... |
| | Summe 16. |,... |
| 17. | SONSTIGES | |
| 17.00. | SCHILDER |,... |
| 17.01. | GELÄNDER U. DGL. |,... |
| 17.02. | STRASSENBELEUCHTUNG |,... |
| 17.03. | FAHRBAHNMARKIERUNG |,... |
| 17.04. | SHUTTLE-VERKEHR |,... |
| | Summe 17. |,... |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
 Zusammenstellung

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
 VE: BA 10 Kreisstraße 77
 LV: K 77 WESERBRÜCKE

| OZ | | GB in EUR |
|-----------|----------------------------|-----------|
| LV | K 77 | |
| 00. | BE, PRÜFUNGEN, BEARBEITUNG |,... |
| 01. | VERKEHRSSICHERUNG |,... |
| 02. | ERDARBEITEN |,... |
| 03. | GRÜNDUNG UND VERBAU |,... |
| 04. | BRÜCKENABBRUCH |,... |
| 05. | BETONARBEITEN |,... |
| 06. | ÜBERGÄNGE, LAGER |,... |
| 07. | ENTWÄSSERUNG |,... |
| 08. | GERÜSTARBEITEN |,... |
| 09. | SONSTIGES |,... |
| 10. | ASPHALT UND ABDICHTUNG |,... |
| 11. | BESTANDSPL./PRÜFUNGEN |,... |
| 12. | ERDBAU |,... |
| 13. | ENTWÄSSERUNG |,... |
| 14. | SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL |,... |
| 15. | ASPHALTBAUWEISEN |,... |
| 16. | BORDE/PFLASTER/RINNEN |,... |
| 17. | SONSTIGES |,... |

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
VE: BA 10 Kreisstraße 77
LV: K 77 WESERBRÜCKE

OZ GB in EUR

Zusammenstellung des Angebotes

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Summe der Abschnitte (netto) |,... |
| Angebotssumme (netto) |,... |
| + 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt) |,... |
| Angebotssumme (brutto) |,... |
