
       Kurztext-/Preis-Verzeichnis 

         Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
        VE: BA 10 Kreisstraße 77
       LV: K 77 WESERBRÜCKE
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

        00. BE, PRÜFUNGEN, BEARBEITUNG

    00.00. BAUSTELLENEINRICHTUNG

                 00.00.0001.  15.101/107.19    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Baustelle einrichten

        Sämtl.LV-Abschn.*... Freitext ...

                 00.00.0002.  15.101/112.01    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Baustelle räumen

      Sämtl. LV-Abschn.

                00.00.0003.   -- -- -- -- -- -- --   600,00 m ............,..  ............,.. 
   Bauzaun aufstellen und  entfernen

      Zaunhöhe 2,0 m*... Freitext ...

                 00.00.0004.  15.101/212.33    250,00 m ............,..  ............,.. 
   Bauzaun umsetzen

     Zaunhöhe 2,0 m*StahlgitterFT

                00.00.0005.   -- -- -- -- -- -- --   75,00 m ............,..  ............,.. 
   Bauzaun aufstellen und  entfernen

      Zaunhöhe 2,0 m*... Freitext ...

                 00.00.0006.  15.101/212.33    75,00 m ............,..  ............,.. 
   Bauzaun umsetzen

     Zaunhöhe 2,0 m*StahlgitterFT

                00.00.0007.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 St ............,..  ............,.. 
    Flussbett absuchen.

                00.00.0008.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Provisorische Zufahrten und Zugänge

                00.00.0009.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
     Erschwernisse 24 t

                00.00.0010.   -- -- -- -- -- -- --   2,00 St ............,..  ............,.. 
     Umtragstelle f. Paddelbote

                00.00.0011.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Personenweserüberquerung

          Zwischensumme   00.00. ............,..
  

    00.01. BAUBÜRO
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                00.01.0001.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
     Baubuero fuer AG auf- und abbauen

            Flaeche 40 m2*K.u.w. Wasser
     Stahlschrank*Zus. Besprzimmer
          Fernspr. HA/2 NA*Platz fuer 2 PKW

                  
     Hinweis zur OZ 00.01.0002. 

                 00.01.0002.  15.101/327    28,00 Mt ............,..  ............,.. 
   Baubüro für AG vorhalten

                00.01.0003.   -- -- -- -- -- -- --   28,00 Mt ............,..  ............,.. 
   Kopierer vorhalten

          Zwischensumme   00.01. ............,..
  

                  
     Hinweis zur OZ 00.02.

    00.02. KONTROLLPRÜFUNGEN

                 00.02.0001.  15.101/707    12,00 h ............,..  ............,.. 
   Belastungsfahrzeug bereitstellen

                00.02.0002.   -- -- -- -- -- -- --   24,00 St ............,..  ............,.. 
          Plattendruckvers.f.Kpruefg.durchf.

     einschl. Auswertung u. Darstellung
 der Messergebnisse

                00.02.0003.   -- -- -- -- -- -- --   32,00 St ............,..  ............,.. 
          dyn. Plattendruckversuch f. Kpr. d.

     einschl. Auswertung u. Darstellung
 der Messergebnisse

                00.02.0004.   -- -- -- -- -- -- --   8,00 St ............,..  ............,.. 
   Rammsondierung durchführen

   Rammsond. im Bereich von
 Baugruben und Leitungsgräben
  als Kontrollprüfung,

                00.02.0005.   -- -- -- -- -- -- --   69,00 St ............,..  ............,.. 
     Probekörper  f. Kontrollprüfung

                00.02.0006.   -- -- -- -- -- -- --   43,00 St ............,..  ............,.. 
     Integritätsprüfung v. Pfählen

                 00.02.0007.  13.124/917.04.01    5,00 St ............,..  ............,.. 
    Prüfung Abreißfestigkeit durchfüh.

      Überbau*Oberfl.waager.
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                00.02.0008.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
     Kontrollprüfung Frost/Tausalz

 Herstellung und Transport der
 Probekörper
 Durchführung der Prüfung

                00.02.0009.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Kontrollprüfung Funken

                 00.02.0010.  15.101/712.40    12,00 St ............,..  ............,.. 
   Probegefäß liefern

        Alu-Schale25x25x4

                 00.02.0011.  15.101/712.11    12,00 St ............,..  ............,.. 
   Probegefäß liefern

        10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.

                00.02.0012.   -- -- -- -- -- -- --   6,00 St ............,..  ............,.. 
    Materialprobe entnehmen und überg.

                 00.02.0013.  15.101/712.21    12,00 St ............,..  ............,.. 
   Probegefäß liefern

        5-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.

                00.02.0014.   -- -- -- -- -- -- --   12,00 St ............,..  ............,.. 
   Bohrkern entnehmen

        Kern-DU 16-22 cm*... Freitext ...
    Asphaltschicht*... Freitext ...

                00.02.0015.   -- -- -- -- -- -- --   3,00 St ............,..  ............,.. 
   Probenahme Bitumen

          Zwischensumme   00.02. ............,..
  

    00.03. BAUSTELLENVERORDNUNG

                 00.03.0001.  15.101/508    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Vorankündigung erstellen

                00.03.0002.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
     SiGe-Koordinator stellen

                 00.03.0003.  15.101/513    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
     SiGe-Plan erstellen

                 00.03.0004.  15.101/523    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
       Unterlage für spät. Arb. erstellen
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          Zwischensumme   00.03. ............,..
  

    00.04. TECHNISCHE BEARBEITUNG

                 00.04.0001.  15.101/605.12    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Standsicherheitsnachweis aufstellen

     Bauwerk*4-fach

                 00.04.0002.  15.101/605.92    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Standsicherheitsnachweis aufstellen

      ... Freitext ...*4-fach

                 00.04.0003.  15.101/605.92    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Standsicherheitsnachweis aufstellen

      ... Freitext ...*4-fach

                 00.04.0004.  15.101/610.19    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Ausführungszeichnungen herstellen

    Bauwerk*... Freitext ...

                 00.04.0005.  15.101/610.99    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Ausführungszeichnungen herstellen

     ... Freitext ...*... Freitext ...

                 00.04.0006.  15.101/610.99    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Ausführungszeichnungen herstellen

     ... Freitext ...*... Freitext ...

                00.04.0007.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
     Bauwerk n. MLC bemessen

                00.04.0008.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
     Techn.  Bearbeitung Wasserhaltung

                00.04.0009.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
    Baustelleneinrichtungsplan aufst.

    4-fach.
    Abstimmen ggf. ändern.

                00.04.0010.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Vermessungsleistung

                00.04.0011.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Bestandsübersichtszeichnungen

                00.04.0012.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Bestandszeichnungen liefern
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                00.04.0013.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Bauwerksdaten erfassen

                 00.04.0014.  15.101/620    250,00 St ............,..  ............,.. 
     Lichtbilder herst. und liefern

                00.04.0015.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Bauwerksdokumentation

   gem. Dokumentationsblätter
 für Großbrücken

                00.04.0016.   -- -- -- -- -- -- --   4,00 St ............,..  ............,.. 
   Filminhaltsverzeichnis herstellen

                00.04.0017.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 St ............,..  ............,.. 
   Mikroverfilmung herstellen

                00.04.0018.   -- -- -- -- -- -- --   2,00 St ............,..  ............,.. 
   Duplikatfilm herstellen

                00.04.0019.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
     Bestandsvermessung, Dokumentation

                00.04.0020.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Bestandssplan herstellen

                00.04.0021.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
    Fotodokumentation hers.

          Zwischensumme   00.04. ............,..
  

    00.05. BEWEISSICHERUNG

                00.05.0001.   -- -- -- -- -- -- --   10,00 St ............,..  ............,.. 
   Beweissicherung erstellen

          Zwischensumme   00.05. ............,..
  

    00.06. VERMESSUNG

                00.06.0001.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Vermessung durchführen

                00.06.0002.   -- -- -- -- -- -- --   4,00 St ............,..  ............,.. 
     Lage- und Höhenfestpunkte

                00.06.0003.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Grenzmarken sichern
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                00.06.0004.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Vermessung

                  
     Hinweis zur OZ 00.06.0005. 

                00.06.0005.   -- -- -- -- -- -- --   2,00 St ............,..  ............,.. 
   Vermessung

          Zwischensumme   00.06. ............,..
  

    00.07. STUNDENLOHNARBEITEN

                00.07.0001.   -- -- -- -- -- -- --   80,00 h ............,..  ............,.. 
   Verrechnungssatz Kehrsaugwagen

                00.07.0002.   -- -- -- -- -- -- --   120,00 h ............,..  ............,.. 
   Sicherungsposten

          Zwischensumme   00.07. ............,..
  

      00.08. FISCHE U. MUSCHELN

                00.08.0001.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Umsetzen

          Zwischensumme   00.08. ............,..
  

    00.09. VERSORGUNGSLEITUNGEN

                 00.09.0001.   -- -- -- -- -- -- --   25,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Suchgraben herstellen

                00.09.0002.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
     Leitungen sichern, schützen

                00.09.0003.   -- -- -- -- -- -- --   110,00 m ............,..  ............,.. 
   Erschwernisse Versorgungsleitungen

                00.09.0004.   -- -- -- -- -- -- --   110,00 m ............,..  ............,.. 
   Kabel aufnehmen

                 00.09.0005.  07.134/210.26.21    40,00 m ............,..  ............,.. 
   Kabelschutzrohr einbauen

          PVC hart 11Ox5,3*1rohrig/Kiesmant.
  Stahldraht einz.
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                 00.09.0006.   -- -- -- -- -- -- --   28,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Boden für Kabelgraben

                00.09.0007.   -- -- -- -- -- -- --   2.100,00 m ............,..  ............,.. 
   Schutzrohre aufnehmen

                00.09.0008.   -- -- -- -- -- -- --   150,00 m ............,..  ............,.. 
   Erschwernisse Versorgungsleitungen

                 00.09.0009.   -- -- -- -- -- -- --   15,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Suchschlitze herstellen

                  
     Hinweis zur OZ 00.09.0010. 

                 00.09.0010.  07.134/210.13.21    180,00 m ............,..  ............,.. 
   Kabelschutzrohr einbauen

             PE hart 11Ox1O,O*1rohrig/Kiesmant.
  Stahldraht einz.

                  
     Hinweis zur OZ 00.09.0011. 

                00.09.0011.   -- -- -- -- -- -- --   4,00 St ............,..  ............,.. 
   Kabelschacht einbauen

             7OO/7OO/9OO mm*Viereckig,1deckel
   Stahleinfassung*Ohne Entlueftung
       Brueckenklasse 6O*Kiessandbett 2Ocm

                  
     Hinweis zur OZ 00.09.0012. 

                 00.09.0012.  07.134/355.11.11.02    4,00 St ............,..  ............,.. 
   Kabelschachtabdeckung einbauen

        Auf Schacht*Groesse 7OO/7OO
   Stahleinfassung*Ohne Entlueftung
   Brueckenklasse 6O

          Zwischensumme   00.09. ............,..
  

    00.10. KAMPFMITTELUNTERSUCHUNG

                 00.10.0001.   -- -- -- -- -- -- --   5.600,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Verdachtsfläche absuchen

                00.10.0002.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
     Baubegl. Kampfmittelsondierung
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                00.10.0003.   -- -- -- -- -- -- --   20,00 h ............,..  ............,.. 
   Überwachung der Aufgrabungen

                00.10.0004.   -- -- -- -- -- -- --   20,00 h ............,..  ............,.. 
   Verrechnungssatz für Baugerät

    Bagger bis 0,4 m3

          Zwischensumme   00.10. ............,..
  

          Zwischensumme   00. ............,..
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    01. VERKEHRSSICHERUNG

    01.00. VERKEHRSSICHERUNG

                 01.00.0001.  16.105/102.12.99.91    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
      Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.

     Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG
     ... Freitext ...*... Freitext ...
         ... Freitext ...*Kontr.ges.vergüt.

                 01.00.0002.  16.105/107.12.99    28,00 d ............,..  ............,.. 
      Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.

     Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG
   ... Freitext ...

                 01.00.0003.  16.105/102.12.99.91    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
      Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.

     Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG
     ... Freitext ...*... Freitext ...
         ... Freitext ...*Kontr.ges.vergüt.

                 01.00.0004.  16.105/107.12.99    70,00 d ............,..  ............,.. 
      Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.

     Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG
   ... Freitext ...

                  
     Hinweis zur OZ 01.00.0005. 

                 01.00.0005.  16.105/502.06.92.10.02    3,00 St ............,..  ............,.. 
     Transp.Lichtsignalanlage aufstellen

    Kreuzungsverkehr*... Freitext ...
       Kabelverbindung*Versorg. n. Wahl
      Steuer.verk.abh.

                 01.00.0006.  16.105/507.06.91.01    70,00 d ............,..  ............,.. 
     Transportable LS-Anlage vorhalten

    Kreuzungsverkehr*... Freitext ...
       Funkverbindung*Versorg. n. Wahl

                 01.00.0007.  16.105/102.12.99.91    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
      Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.

     Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG
     ... Freitext ...*... Freitext ...
         ... Freitext ...*Kontr.ges.vergüt.

                 01.00.0008.  16.105/107.12.99    3,00 d ............,..  ............,.. 
      Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.

     Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG
   ... Freitext ...
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     Hinweis zur OZ 01.00.0009. 

                 01.00.0009.  16.105/507.02.01.01    1,00 d ............,..  ............,.. 
     Transportable LS-Anlage vorhalten

       LSA f.Engst.Typ C*Funkverbindung
     Versorg. n. Wahl

                  
     Hinweis zur OZ 01.00.0010. 

                 01.00.0010.  16.105/502.02.01.10.02    3,00 St ............,..  ............,.. 
     Transp.Lichtsignalanlage aufstellen

       LSA f.Engst.Typ C*Funkverbindung
            Versorg. n. Wahl*Steuer.verk.abh.

                01.00.0011.   -- -- -- -- -- -- --   3,00 St ............,..  ............,.. 
   Planskizze aufstellen

        Höhe mind. 2700 mm, Breite 2000 mm
   Aufst, vorhalten und nach
  Beendigung abbauen.

                 01.00.0012.  16.105/102.39.10.91    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
      Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.

            Arb.st.u.Uml.str*... Freitext ...
      In/außer Kraft*... Freitext ...
      Kontr.ges.vergüt.

                 01.00.0013.  16.105/107.32.99    28,00 d ............,..  ............,.. 
      Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.

             Arb.st.u.Uml.str.*VZ-Plan des AG
   ... Freitext ...

                  
     Hinweis zur OZ 01.00.0014. 

                 01.00.0014.  16.105/507.02.02.01    3,00 d ............,..  ............,.. 
     Transportable LS-Anlage vorhalten

       LSA f.Engst.Typ C*Kabelverbindung
     Versorg. n. Wahl

                  
     Hinweis zur OZ 01.00.0015. 

                 01.00.0015.  16.105/507.02.02.01    84,00 d ............,..  ............,.. 
     Transportable LS-Anlage vorhalten

       LSA f.Engst.Typ C*Kabelverbindung
     Versorg. n. Wahl
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                 01.00.0016.  16.105/102.12.99.91    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
      Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.

     Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG
     ... Freitext ...*... Freitext ...
         ... Freitext ...*Kontr.ges.vergüt.

                 01.00.0017.  16.105/107.12.99    350,00 d ............,..  ............,.. 
      Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.

     Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG
   ... Freitext ...

                 01.00.0018.  16.105/702.10.13.90    85,00 m ............,..  ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung aufstellen

            Transp.Schutzeinr*Arb.st./fl.Verk.
         Aufhaltest.min.T3*... Freitext ...

                 01.00.0019.  16.105/707.10.13.99    29.750,00 d ............,..  ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

            Transp.Schutzeinr*Arb.st./fl.Verk.
         Aufhaltest.min.T3*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                 01.00.0020.  16.105/102.12.99.91    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
      Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.

     Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG
     ... Freitext ...*... Freitext ...
         ... Freitext ...*Kontr.ges.vergüt.

                 01.00.0021.  16.105/107.12.99    28,00 d ............,..  ............,.. 
      Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.

     Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG
   ... Freitext ...

                 01.00.0022.  16.105/102.22.90.91    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
      Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.

     Umleitungsstrecke*VZ-Plan des AG
     ... Freitext ...*... Freitext ...
      Kontr.ges.vergüt.

                 01.00.0023.  16.105/107.22.99    20,00 d ............,..  ............,.. 
      Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.

     Umleitungsstrecke*VZ-Plan des AG
   ... Freitext ...

                 01.00.0024.  16.105/102.22.90.91    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
      Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.

     Umleitungsstrecke*VZ-Plan des AG
     ... Freitext ...*... Freitext ...
      Kontr.ges.vergüt.
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                 01.00.0025.  16.105/107.22.99    20,00 d ............,..  ............,.. 
      Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.

     Umleitungsstrecke*VZ-Plan des AG
   ... Freitext ...

                 01.00.0026.  16.105/317.11.30.41.03    160,00 m ............,..  ............,.. 
   Längsmarkierung Typ I herstellen

         Durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m
          Folie,Gew.o.Kunst*P 6
      grobstr. Decke*Folie entf.

                 01.00.0027.  16.105/317.41.30.41.03    100,00 m ............,..  ............,.. 
   Längsmarkierung Typ I herstellen

          Strich/Lücke 1zu1*Breite 0,12 m
          Folie,Gew.o.Kunst*P 6
      grobstr. Decke*Folie entf.

                 01.00.0028.  16.105/319.93.04.13    40,00 m ............,..  ............,.. 
   Quermarkierung Typ I herstellen

          ... Freitext ...*Folie,Gew.o.Kunst
      P 6*grobstr. Decke
  Folie entf.

                01.00.0029.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
          Sicherg.Anlieger-u.Fußgängerverk.

     Sämtl. LV-Abschnitte

                 01.00.0030.  16.105/717.99.10.00    50,00 m ............,..  ............,.. 
           Transp.Schutzeinr.aufst.u.vorhalten

     ... Freitext ...*... Freitext ...
        Arb.st./fl.Verk.

                01.00.0031.   -- -- -- -- -- -- --   5,00 St ............,..  ............,.. 
   Planskizze aufstellen

        Höhe mind. 1600 mm, Breite 1250 mm
   Aufst, vorhalten und nach
  Beendigung abbauen.

                01.00.0032.   -- -- -- -- -- -- --   5,00 St ............,..  ............,.. 
   Verkehrsschild abdecken

 Verkehrsschild auf Anordnung
  abdecken.

                01.00.0033.   -- -- -- -- -- -- --   25,00 St ............,..  ............,.. 
   Baken beleuchtet

                01.00.0034.   -- -- -- -- -- -- --   25,00 St ............,..  ............,.. 
   Baken unbeleuchtet
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                01.00.0035.   -- -- -- -- -- -- --   15,00 St ............,..  ............,.. 
   Baken umstellen

                01.00.0036.   -- -- -- -- -- -- --   20,00 St ............,..  ............,.. 
   Verkehrsschilder aufbauen

                 01.00.0037.  16.105/402.16.02.07.01    25,00 St ............,..  ............,.. 
         Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen

        Abspsch. 250x2400*Folie Typ 2
            5 Strah.eins.rot*Versorg.n.Wahl AN

                 01.00.0038.  16.105/802.91    720,00 d ............,..  ............,.. 
    Kontrolle der Arbeitsstellensicher.

      ... Freitext ...*Schriftl.Dokument

                01.00.0039.   -- -- -- -- -- -- --   5,00 St ............,..  ............,.. 
    Zusätzliche Verkehrszeichen aufst.

 Bei nachträglicher Anordnung durch
   die BÜ bzw. Verkehrsbehörde

                01.00.0040.   -- -- -- -- -- -- --   5,00 St ............,..  ............,.. 
   Zusatzzeichen mit Sondertext

 Bei nachträglicher Anordnung durch
   die BÜ bzw. Verkehrsbehörde

                  
     Hinweis zur OZ 01.00.0041. 

                 01.00.0041.  16.105/502.02.01.10.02    1,00 St ............,..  ............,.. 
     Transp.Lichtsignalanlage aufstellen

       LSA f.Engst.Typ C*Funkverbindung
            Versorg. n. Wahl*Steuer.verk.abh.

                  
     Hinweis zur OZ 01.00.0042. 

                 01.00.0042.  16.105/507.02.01.01    10,00 d ............,..  ............,.. 
     Transportable LS-Anlage vorhalten

       LSA f.Engst.Typ C*Funkverbindung
     Versorg. n. Wahl

                 01.00.0043.  16.105/122.19.12.00    1,00 St ............,..  ............,.. 
     Verkehrssicherung läng.Dauer durchf

    Arbeitsstelle*... Freitext ...
     In/außer Kraft*Umsetzen nach AN

                 01.00.0044.  16.105/107.12.99    10,00 d ............,..  ............,.. 
      Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.

     Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG
   ... Freitext ...
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                 01.00.0045.  16.105/102.19.10.91    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
      Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.

    Arbeitsstelle*... Freitext ...
      In/außer Kraft*... Freitext ...
      Kontr.ges.vergüt.

                  
     Hinweis zur OZ 01.00.0046. 

                 01.00.0046.  16.105/122.19.12.00    3,00 St ............,..  ............,.. 
     Verkehrssicherung läng.Dauer durchf

    Arbeitsstelle*... Freitext ...
     In/außer Kraft*Umsetzen nach AN

                 01.00.0047.  16.105/107.12.99    84,00 d ............,..  ............,.. 
      Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.

     Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG
   ... Freitext ...

                01.00.0048.   -- -- -- -- -- -- --   4,00 St ............,..  ............,.. 
   Vorwarnblinker aufstellen

                01.00.0049.   -- -- -- -- -- -- --   280,00 d ............,..  ............,.. 
   Vorwarnblinker vorhalten

          Zwischensumme   01.00. ............,..
  

          Zwischensumme   01. ............,..
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    02. ERDARBEITEN

    02.00. ERDARBEITEN

                 02.00.0001.  15.806/002.11.11.99.99    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Fläche abräumen

   Aufwuchs*Wurzelstöcke
       Astwerk*Steine/Mauer/Zaun
     ... Freitext ...*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                 02.00.0002.  15.806/019.32.99    3,00 St ............,..  ............,.. 
   Wurzelstöcke roden

         DU 0,5 - 0,75 m*Verfüll/Boden AN
   ... Freitext ...

                 02.00.0003.  15.806/019.92.99    2,00 St ............,..  ............,.. 
   Wurzelstöcke roden

      ... Freitext ...*Verfüll/Boden AN
   ... Freitext ...

                  02.00.0004.  15.806/112.00.29.09.01    135,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Oberboden abtragen und andecken

        Abtrag 10 - 30 cm*... Freitext ...
    ... Freitext ...*Abrechnung Abtrag

                 02.00.0005.   -- -- -- -- -- -- --   1.900,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Baugrube herstellen

       ... Freitext ...*Widerl./Flüglwd.
     ... Freitext ...*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                 02.00.0006.   -- -- -- -- -- -- --   620,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Baugrube herstellen

      ... Freitext ...*Stütze/Pfeiler
     ... Freitext ...*... Freitext ...
   Abr. senkrecht

                  02.00.0007.  16.118/013.93.39.09    40,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Beton abbrechen

    ... Freitext ...*Stahlbeton
       C20/25 bis C35/45*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                  02.00.0008.  07.117/713.49.04    450,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Gründungssohle verdichten

    Gesamtes Bauwerk*... Freitext ...
       Dpr = 100 v.H.
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                  02.00.0009.  06.111/103.21    300,00 m2 ............,..  ............,.. 
    Dränschicht an Bauwerk herstellen.

        Widerl./Flügelwd.*Matte, RiZ Was 7

                  02.00.0010.  15.806/609.90.03    300,00 m3 ............,..  ............,.. 
           Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb

       ... Freitext ...*Entw. Ber.

                  02.00.0011.  15.806/609.99.02    1.400,00 m3 ............,..  ............,.. 
           Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb

     ... Freitext ...*... Freitext ...
    Ohne Entw. Ber.

                  02.00.0012.  15.806/242.50.91.01    220,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Baustoff liefern und einbauen

      grobk. Boden*... Freitext ...
       Planum n.ges.*Abrechng. Auftrag

                  02.00.0013.  15.806/242.90.91.01    140,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Baustoff liefern und einbauen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
       Planum n.ges.*Abrechng. Auftrag

                 02.00.0014.  11.107/735.22.20.04    35,00 St ............,..  ............,.. 
   Kronenpflege durchführen

      4,5m neben Straße*Baumhöhe 5-10 m
         Kronen-d 5-10 m*Verw. Wahl AN

                 02.00.0015.  15.806/022.42.21    4,00 St ............,..  ............,.. 
   Wurzelstöcke ausfräsen

           DU 0,75 - 1 m*Tiefe 30 - 60 cm
       Verfüll/Boden AN*Fräsgut Verw.AN

                 02.00.0016.  15.806/022.99.21    2,00 St ............,..  ............,.. 
   Wurzelstöcke ausfräsen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
       Verfüll/Boden AN*Fräsgut Verw.AN

                 02.00.0017.  11.107/003.42.11.01    6,00 St ............,..  ............,.. 
   Schutz für Baumstamm herstellen

        StU ü.150-200 cm*Polst.=Wahl AN
        Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00 m
 Material abbauen

                 02.00.0018.  11.107/003.92.11.01    2,00 St ............,..  ............,.. 
   Schutz für Baumstamm herstellen

      ... Freitext ...*Polst.=Wahl AN
        Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00 m
 Material abbauen
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                 02.00.0019.   -- -- -- -- -- -- --   1.200,00 m3 ............,..  ............,.. 
     Behelfsdamm WL Achse 40 herstellen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
       Planum n.ges.*Abrechng. Auftrag

                 02.00.0020.   -- -- -- -- -- -- --   135,00 m3 ............,..  ............,.. 
     Behelfsdamm WL Achse 10 herstellen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
       Planum n.ges.*Abrechng. Auftrag

                02.00.0021.   -- -- -- -- -- -- --   25,00 m ............,..  ............,.. 
     Kolkschutz WL Achse 40 herstellen

   .*... Freitext ...
 Im Wegeverlauf lämgs

                  02.00.0022.  11.107/213.09.24.01.00    8.250,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Rasenansaat herstellen

     ... Freitext ...*Feinplanum herst.
            Menge 20 g/m2*Landschaftsr.o.Kr

          Zwischensumme   02.00. ............,..
  

        02.01. BAUSTRASSEN U. TEMP: VORSCHÜTTUNGEN

                  02.01.0001.  15.806/112.00.29.09.01    1.800,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Oberboden abtragen und andecken

        Abtrag 10 - 30 cm*... Freitext ...
    ... Freitext ...*Abrechnung Abtrag

                 02.01.0002.   -- -- -- -- -- -- --   4.450,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Bauzufahrten und Stellflächen

                 02.01.0003.   -- -- -- -- -- -- --   10.375,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Geotextil als Trennschicht verlegen

       Vliesstoff*GRK 5*... Freitext ...

                  02.01.0004.  16.118/338.99.19.20    10,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Unbewehrten Beton herstellen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
     X0*... Freitext ...
 Mit Schalung

                02.01.0005.   -- -- -- -- -- -- --   3.800,00 t ............,..  ............,.. 
   Vorschüttung aus Wasserbausteinen

                02.01.0006.   -- -- -- -- -- -- --   3.650,00 t ............,..  ............,.. 
   Schutzwall aus Wasserbausteinen
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                 02.01.0007.   -- -- -- -- -- -- --   840,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Obere Lage Vorschüttung

                 02.01.0008.   -- -- -- -- -- -- --   975,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Wasserbausteine im Böschungsbereich

                  02.01.0009.  16.112/108.93.12.91.01    320,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Frostschutzschicht herstellen

    ... Freitext ...*0/45
          Feinanteil UF3*DPr min. 100 v.H.
       ... Freitext ...*natürl. Gstk.
   Abrechng. Auftrag

                  02.01.0010.  16.113/823.99.11.01    1.080,00 m2 ............,..  ............,.. 
        Asphalttragd. aus AC 16 TD herst.

     ... Freitext ...*... Freitext ...
       70/100*C90/1, E CS 35
     Abb. 1 zu 1

                02.01.0011.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
     Baustellenein-/ausfahrten

                 02.01.0012.   -- -- -- -- -- -- --   2.675,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Geotextil als Trennschicht verlegen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
   ... Freitext ...

          Zwischensumme   02.01. ............,..
  

    02.02. UFERBEFESTIGUNG

                 02.02.0001.   -- -- -- -- -- -- --   60,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Uferböschung abtragen

                 02.02.0002.   -- -- -- -- -- -- --   90,00 m2 ............,..  ............,.. 
    Böschungsbefestigung herstellen.

    Böschung 1:1,5*Wildpflaster
    Planum herst.*Beton XF2
  Fertigzementm.

                02.02.0003.   -- -- -- -- -- -- --   8,00 m ............,..  ............,.. 
    Böschungsbefestigung herstellen.

    Böschung 1:1,5* Einfassung

                  02.02.0004.  16.115/930.19.12.02    10,00 m2 ............,..  ............,.. 
    Böschungsbefestigung herstellen.

     Böschung 1:1,5*... Freitext ...
    Planum herst.*Beton XF2
  Beton XF2
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                 02.02.0005.  16.115/310.07.00.91.19    10,00 m ............,..  ............,.. 
   Bordsteine aus Beton setzen

         BSt. TB 80x250*... Freitext ...
       Gerader Stein*bis 10 cm unt.OK
   ... Freitext ...

                 02.02.0006.  16.115/325.92.01    4,00 St ............,..  ............,.. 
   Bordsteine trennen

      ... Freitext ...*BSt.nassschneiden
   BSt. trennen

                 02.02.0007.   -- -- -- -- -- -- --   4,00 m2 ............,..  ............,.. 
    Umpflasterung von Einbauten herst.

          Zwischensumme   02.02. ............,..
  

          Zwischensumme   02. ............,..
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    03. GRÜNDUNG UND VERBAU

    03.00. GRÜNDUNG

                03.00.0001.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Bohrplanumebenen und Rampen

                  
     Hinweis zur OZ 03.00.0002. 

                 03.00.0002.  07.117/113.11    2,00 St ............,..  ............,.. 
   Geräteeinsatz für Pfähle

     Widerlager*Ortbet.bohrpfähle

                 03.00.0003.  07.117/113.21    2,00 St ............,..  ............,.. 
   Geräteeinsatz für Pfähle

       Stütze/Pfeiler*Ortbet.bohrpfähle

                  
     Hinweis zur OZ 03.00.0004. 

                 03.00.0004.  07.117/118.18.49.99.29    180,00 m ............,..  ............,.. 
   Ortbetonbohrpfahl herstellen

        Widerlager*Pfahl-DU = 120 cm
        Länge 10 - 15 m*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...
      Verrohrt, Leerb.*... Freitext ...

                  
     Hinweis zur OZ 03.00.0005. 

                 03.00.0005.  07.117/118.18.49.99.29    155,00 m ............,..  ............,.. 
   Ortbetonbohrpfahl herstellen

        Widerlager*Pfahl-DU = 120 cm
        Länge 10 - 15 m*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...
      Verrohrt, Leerb.*... Freitext ...

                  
     Hinweis zur OZ 03.00.0006. 

                 03.00.0006.  07.117/118.98.39.99.29    140,00 m ............,..  ............,.. 
   Ortbetonbohrpfahl herstellen

         ... Freitext ...*Pfahl-DU = 120 cm
        Länge 6 - 10 m*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...
      Verrohrt, Leerb.*... Freitext ...
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                 03.00.0007.  07.117/143.91.15.02    165,00 m ............,..  ............,.. 
      Pfahl in Festgestein herst. (Zul.)

    ... Freitext ...*Bohrpfahl
          Pfahl-DU = 120 cm*Vertikal bis n=10

                 03.00.0008.  07.117/145.91.15.02    135,00 m ............,..  ............,.. 
   Hindernis durchfahren

    ... Freitext ...*Bohrpfahl
          Pfahl-DU = 120 cm*Vertikal bis n=10

                 03.00.0009.  07.117/138.51.13.29.01    110,00 m ............,..  ............,.. 
     Leerbohrung/ -rammung herstellen

   Gesamtes Bauwerk*Ortbetonbohrpfahl
          Pfahl-DU = 120 cm*Vertikal bis n=10
           ... Freitext ...*N. bind.Mat.verf.

                 03.00.0010.  16.118/213.99    75,00 t ............,..  ............,.. 
   Betonstahl einbauen

     ... Freitext ...*... Freitext ...

                 03.00.0011.  07.117/153.51.12.04    43,00 St ............,..  ............,.. 
   Pfahlkopf herrichten

   Gesamtes Bauwerk*Ortbetonbohrpfahl
        Pfahl-DU = 120 cm*Abbruch verwerten

                 03.00.0012.  07.117/948.01    60,00 h ............,..  ............,.. 
      Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit.

 Bohrpfähle

                03.00.0013.   -- -- -- -- -- -- --   30,00 h ............,..  ............,.. 
   Stillstandzeiten Gerätekomplex

                03.00.0014.   -- -- -- -- -- -- --   100,00 m ............,..  ............,.. 
   Hindernis durchfahren

    ... Freitext ...*Bohrpfahl
          Pfahl-DU = 120 cm*Vertikal bis n=10

          Zwischensumme   03.00. ............,..
  

                  
     Hinweis zur OZ 03.01.

    03.01. SPUNDVERBAU

                 03.01.0001.  07.117/213.91    8,00 St ............,..  ............,.. 
   Geräteeinsatz für Stahlspundwände

     ... Freitext ...*Spundwand herst.
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                 03.01.0002.   -- -- -- -- -- -- --   390,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Stahlspundwand herstellen

   ... Freitext .

                 03.01.0003.  07.117/233.90    95,00 m ............,..  ............,.. 
   Stahlspundwand kürzen

   ... Freitext ...

                 03.01.0004.   -- -- -- -- -- -- --   90,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Stahlspundwand herstellen

   ... Freitext ...

                 03.01.0005.   -- -- -- -- -- -- --   90,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Stahlspundwand ziehen

   ... Freitext ...

                 03.01.0006.   -- -- -- -- -- -- --   135,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Stahlspundwand herstellen

   ... Freitext ...

                 03.01.0007.  07.117/233.90    15,00 m ............,..  ............,.. 
   Stahlspundwand kürzen

   ... Freitext ...

                 03.01.0008.   -- -- -- -- -- -- --   165,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Stahlspundwand herstellen

   ... Freitext ...

                 03.01.0009.   -- -- -- -- -- -- --   165,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Stahlspundwand ziehen

   ... Freitext ...

                 03.01.0010.  07.117/948.05    40,00 h ............,..  ............,.. 
      Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit.

    Spundw. einbr.

          Zwischensumme   03.01. ............,..
  

                  
     Hinweis zur OZ 03.02.

    03.02. BOHLTRÄGERVERBAU

                03.02.0001.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Bohrplanumebenen und Rampen

                03.02.0002.   -- -- -- -- -- -- --   25,00 m ............,..  ............,.. 
   Bohlträgerverbau herstellen

    Hinter WL 10*Träger kürzen
 Bohlen ausbauen
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                03.02.0003.   -- -- -- -- -- -- --   17,00 m ............,..  ............,.. 
   Bohlträgerverbau  herstellen

    Hinter WL 10*Träger kürzen
 Bohlen ausbauen

                03.02.0004.   -- -- -- -- -- -- --   15,00 m ............,..  ............,.. 
   Bohlträgerverbau herstellen

    Hinter WL 10*  ausbauen

                 03.02.0005.  07.117/948.99    25,00 h ............,..  ............,.. 
      Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit.

   ... Freitext ...

                03.02.0006.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Absturzsicherung

          Zwischensumme   03.02. ............,..
  

    03.03. WASSERHALTUNG

                  
     Hinweis zur OZ 03.03.0001. 

                 03.03.0001.  11.109/101.94.11.92.00    8,00 St ............,..  ............,.. 
   Einfache Pumpenanlage einrichten

         ... Freitext ...*FD 60-100 m3/h
     Höhe bis 5,0 m*Reserveanlage
      ... Freitext ...*Vorflut 20-50 m

                 03.03.0002.  11.109/105.91.90    960,00 d ............,..  ............,.. 
   Einfache Pumpenanlage vorhalten

    ... Freitext ...*Reserveanlage
   ... Freitext ...

                 03.03.0003.  11.109/109.99.00    960,00 d ............,..  ............,.. 
   Einfache Pumpenanlage betreiben

     ... Freitext ...*... Freitext ...

                03.03.0004.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Neutralisationsanlage

          Zwischensumme   03.03. ............,..
  

          Zwischensumme   03. ............,..
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    04. BRÜCKENABBRUCH

                  
     Hinweis zur OZ 04.00.

    04.00. ABBRUCH UND ENTSORGUNG

                04.00.0001.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Abbruchkonzept

                 04.00.0002.  15.101/605.91    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Standsicherheitsnachweis aufstellen

      ... Freitext ...*3-fach

                 04.00.0003.  15.101/610.91    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Ausführungszeichnungen herstellen

      ... Freitext ...*4-fach

                04.00.0004.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
      Herstellung u. Rückbau Demontagefl.

                04.00.0005.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Mobilkran für Ausbau

                04.00.0006.   -- -- -- -- -- -- --   6,00 St ............,..  ............,.. 
   Hilfsstützen herstellen

                 04.00.0007.   -- -- -- -- -- -- --   1.700,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Asphaltbefestigung aufnehmen

      Fahrbahn*Dicke ca. 6,5 cm
      ... Freitext ...*Aufbr. Verw AN

                 04.00.0008.   -- -- -- -- -- -- --   1.700,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Abdichtung aufnehmen

    Überbau*Bitumenschweißbahn.

                04.00.0009.   -- -- -- -- -- -- --   525,00 m ............,..  ............,.. 
   Trennschnitte Stahlkonstruktion

 für Abbruch Überbau

                 04.00.0010.   -- -- -- -- -- -- --   555,00 m2 ............,..  ............,.. 
    Beton abbrechen.

    ... Freitext ...*Stahlbeton
         über 65 N/mm².*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                 04.00.0011.   -- -- -- -- -- -- --   1.065,00 m2 ............,..  ............,.. 
    Beton abbrechen.

    ... Freitext ...*Stahlbeton
         über 65 N/mm².*... Freitext ...
   ... Freitext ...
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                04.00.0012.   -- -- -- -- -- -- --   550,00 t ............,..  ............,.. 
   Stahlkonstruktion abbrechen

    Gesamtkonstrukt.*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                  04.00.0013.  16.118/013.99.91.09    975,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Beton abbrechen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
    ... Freitext ...*Ohne Sprengen
   ... Freitext ...

                  04.00.0014.  16.118/013.99.91.09    120,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Beton abbrechen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
    ... Freitext ...*Ohne Sprengen
   ... Freitext ...

                 04.00.0015.  13.116/206.90.10    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Schutzgerüst herstellen

         ... Freitext ...*Verkehrssich.n.U.

                 04.00.0016.  13.116/306.90.10.11.00    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Arbeitsgerüst herstellen

    ... Freitext ...*Öffnungen des AG
        Verkehrssich.n.U.*Umweltschutzeinr.

                 04.00.0017.  06.111/203.13.04    16,00 St ............,..  ............,.. 
   Brückenablauf ausbauen

       Stahlbetonüberbau*Rost 300 x 500 mm
    Seitl. Abgang 150

                 04.00.0018.  15.121/303.11.39    310,00 m ............,..  ............,.. 
   Geländer abbauen

        Brücke*Stahl*H = 1200 mm
   ... Freitext ...

                04.00.0019.   -- -- -- -- -- -- --   8,00 St ............,..  ............,.. 
    Leuchten auf BW abbauen.

                04.00.0020.   -- -- -- -- -- -- --   15,00 m ............,..  ............,.. 
   Fahrbahnabschlußprofil ausbauen

          Zwischensumme   04.00. ............,..
  

      04.01. PCB-HALTIGE STOFFE

                04.01.0001.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Baustelleneinrichtung PCB
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                04.01.0002.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
        Schwarz-Weiß-Anlage vorh.

                04.01.0003.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Schwarzbereiche einrichten

                04.01.0004.   -- -- -- -- -- -- --   25,00 St ............,..  ............,.. 
       Pers. Schutzeinrichtung f. Dritte

                04.01.0005.   -- -- -- -- -- -- --   5,00 St ............,..  ............,.. 
   Atemschutzgeräte

                04.01.0006.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Koordinator

                 04.01.0007.   -- -- -- -- -- -- --   260,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Beschichtungsmaterial abtragen

      Fahrbahn*separieren*Entsorgung ges.

                04.01.0008.   -- -- -- -- -- -- --   3,50 t ............,..  ............,.. 
      Gefährlichen Abfall a. Abbruch ent.

   sonstige Stoffe*Vergütung AG

                 04.01.0009.   -- -- -- -- -- -- --   260,00 m2 ............,..  ............,.. 
      Beton abbrechen. (Zulage)

    ... Freitext ...*Stahlbeton
         über 65 N/mm².*... Freitext ...
   ... Freitext ...

          Zwischensumme   04.01. ............,..
  

          Zwischensumme   04. ............,..
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    05. BETONARBEITEN

      05.00. BETON, STAHLBETON

                  05.00.0001.  16.118/338.99.90.21    15,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Unbewehrten Beton herstellen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
    ... Freitext ...*Mit Schalung
   Abr. Frischbeton

                  05.00.0002.  16.118/328.99.99    325,00 m2 ............,..  ............,.. 
      Beton f. Sauberkeitsschicht herst.

     ... Freitext ...*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...

                  05.00.0003.  16.118/328.99.99    70,00 m2 ............,..  ............,.. 
      Beton f. Sauberkeitsschicht herst.

     ... Freitext ...*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...

                  05.00.0004.  16.118/313.91.49.90.09    312,00 m3 ............,..  ............,.. 
        Bew. Beton einschl. Schalung herst.

    ... Freitext ...*Stahlbeton
     C30/37*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...

                 05.00.0005.  16.118/213.99    52,00 t ............,..  ............,.. 
   Betonstahl einbauen

     ... Freitext ...*... Freitext ...

                  
     Hinweis zur OZ 05.00.0006. 

                  05.00.0006.  16.118/313.91.49.09.29    268,00 m3 ............,..  ............,.. 
        Bew. Beton einschl. Schalung herst.

    ... Freitext ...*Stahlbeton
     C30/37*... Freitext ...
    ... Freitext ...*Vertikal
   ... Freitext ...

                 05.00.0007.  16.118/213.99    62,00 t ............,..  ............,.. 
   Betonstahl einbauen

     ... Freitext ...*... Freitext ...

                  05.00.0008.  16.118/313.91.49.09.09    348,00 m3 ............,..  ............,.. 
        Bew. Beton einschl. Schalung herst.

    ... Freitext ...*Stahlbeton
     C30/37*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...
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                 05.00.0009.  16.118/213.99    57,00 t ............,..  ............,.. 
   Betonstahl einbauen

     ... Freitext ...*... Freitext ...

                  05.00.0010.  16.118/313.91.59.09.09    5,00 m3 ............,..  ............,.. 
        Bew. Beton einschl. Schalung herst.

    ... Freitext ...*Stahlbeton
     C35/45*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...

                 05.00.0011.  16.118/213.99    1,00 t ............,..  ............,.. 
   Betonstahl einbauen

     ... Freitext ...*... Freitext ...

                  05.00.0012.  16.118/313.91.96.97.00    66,00 m3 ............,..  ............,.. 
        Bew. Beton einschl. Schalung herst.

    ... Freitext ...*Stahlbeton
           ... Freitext ...*XF2, XC4, XD1
    ... Freitext ...*Gestaltung AG

                 05.00.0013.  16.118/213.99    18,00 t ............,..  ............,.. 
   Betonstahl einbauen

     ... Freitext ...*... Freitext ...

                  05.00.0014.  16.118/513.92.59.97.06    198,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Betonfertigteile einbauen

           ... Freitext ...*FT:StBn, Bew.ges.
     C45/55*... Freitext ...
    ... Freitext ...*Gestaltung AG
 Parallel Achse

                05.00.0015.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
     Erschwernisse Einbau VFT-Träger

                 05.00.0016.  16.118/213.99    74,00 t ............,..  ............,.. 
   Betonstahl einbauen

     ... Freitext ...*... Freitext ...

                  05.00.0017.  16.118/313.91.96.97.03    484,00 m3 ............,..  ............,.. 
        Bew. Beton einschl. Schalung herst.

    ... Freitext ...*Stahlbeton
           ... Freitext ...*XF2, XC4, XD1
    ... Freitext ...*Gestaltung AG
   Absch. + glätten

                 05.00.0018.  16.118/213.99    141,00 t ............,..  ............,.. 
   Betonstahl einbauen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
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                  05.00.0019.  16.118/313.51.99.99.41    246,00 m3 ............,..  ............,.. 
        Bew. Beton einschl. Schalung herst.

      Kappe*Stahlbeton*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...
      ... Freitext ...*Parall.Gradiente
 Besenstrich

                 05.00.0020.  16.118/213.99    35,00 t ............,..  ............,.. 
   Betonstahl einbauen

     ... Freitext ...*... Freitext ...

                05.00.0021.   -- -- -- -- -- -- --   155,00 m ............,..  ............,.. 
   Hohlkehle herstellen

                05.00.0022.   -- -- -- -- -- -- --   140,00 m ............,..  ............,.. 
   Arbeitsfuge abdichten

                 05.00.0023.  12.123/205.16.04.07    10,00 m ............,..  ............,.. 
   Bauwerksfuge herstellen

       Widerlager*Fug 2, Bild 2
           Abschl.Fug2,Bild4*Dicke 150-200 cm

                 05.00.0024.  16.118/923.00    2,00 St ............,..  ............,.. 
     Jahreszahl-Matrize einbauen

                  
     Hinweis zur OZ 05.00.0025. 

                 05.00.0025.  16.115/921.11.12.01    8,00 m ............,..  ............,.. 
    Böschungstreppe herstellen.

          Stufenbr. 80 cm*H/B 18/27 cm
          Betonfertigteile*beids. Tr.w. Bet.
 Fugenmörtel

                05.00.0026.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
     Brückenbesicht.- gerät einsetzen

                05.00.0027.   -- -- -- -- -- -- --   435,00 m ............,..  ............,.. 
   Dichtungsstreifen Betonaustritt

                05.00.0028.   -- -- -- -- -- -- --   16,00 St ............,..  ............,.. 
   Presseaufstandsflächen herstellen

          Zwischensumme   05.00. ............,..
  

         05.01. STAHLBAU (VFT-Träger)
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                 05.01.0001.  15.120/112.99.11.01    348,00 t ............,..  ............,.. 
        Stahlkonstruktion herst. u. mont.

     ... Freitext ...*... Freitext ...
       Geschweißt*Abr.n.Berechnen
    Bescht.-flächber.

                 05.01.0002.  15.120/112.99.11.01    20,00 t ............,..  ............,.. 
        Stahlkonstruktion herst. u. mont.

     ... Freitext ...*... Freitext ...
       Geschweißt*Abr.n.Berechnen
    Bescht.-flächber.

                05.01.0003.   -- -- -- -- -- -- --   18,00 t ............,..  ............,.. 
      Stahlverbundmittel herst. einb.

 Kopfbolzendübel

                05.01.0004.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Schweißnahtprüfung durchführen

                05.01.0005.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Montageverbände herstellen

 und zurückbauen

                05.01.0006.   -- -- -- -- -- -- --   12,00 St ............,..  ............,.. 
   Baustellenstöße der Stahlträger

          Zwischensumme   05.01. ............,..
  

    05.02. KORROSIONSSSCHUTZ

                 05.02.0001.  10.122/127.91.99.01    24,00 St ............,..  ............,.. 
   Stahlbauteil vorbereiten

    ... Freitext ...*Erstbeschichtung
    ... Freitext ...*Im Werk

                 05.02.0002.  10.122/427.91.19.31    24,00 St ............,..  ............,.. 
   Stahlbauteil grundbeschichten

    ... Freitext ...*Im Werk
    Airless*... Freitext ...
    70 mym*Kantenschutz

                 05.02.0003.  10.122/527.90.20.95.02    24,00 St ............,..  ............,.. 
   Stahlbauteil zwischenbeschichten

       ... Freitext ...*2 Schichten/Werk
     ... Freitext ...*160 mym
 Airless
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                 05.02.0004.  10.122/627.90.99.12.01    24,00 St ............,..  ............,.. 
   Stahlbauteil deckbeschichten

     ... Freitext ...*... Freitext ...
     ... Freitext ...*80 mym
      Airless*Fug.dicht.

                 05.02.0005.  10.122/127.91.99.01    24,00 St ............,..  ............,.. 
   Stahlbauteil vorbereiten

    ... Freitext ...*Erstbeschichtung
    ... Freitext ...*Im Werk

                 05.02.0006.  10.122/427.91.19.21    24,00 St ............,..  ............,.. 
   Stahlbauteil grundbeschichten

    ... Freitext ...*Im Werk
    Airless*... Freitext ...
    50 mym*Kantenschutz

                05.02.0007.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Kontrollflächen anlegen

                05.02.0008.   -- -- -- -- -- -- --   1.130,00 m ............,..  ............,.. 
        Fuge verschließen, 2-Komp.

       Beton/Stahl*PUR-Basis

                05.02.0009.   -- -- -- -- -- -- --   1.130,00 m ............,..  ............,.. 
     Dichtungsstreifen ein/ausbauen

          Zwischensumme   05.02. ............,..
  

    05.03. BEHELFSBRÜCKE

                  
     Hinweis zur OZ 05.03.0001. 

                05.03.0001.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
       Arbeits- u. Schutzgerüst

                05.03.0002.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Behelfsbrücke herstellen

       F.öffent.Verkehr*Gewässer
       Verkehrssich.n.U.* Freitext

                05.03.0003.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
          Temp. Übergangsko. Achse 40 einb.

                05.03.0004.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
          Temp. Übergangsko. Achse 10 einb.
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          Zwischensumme   05.03. ............,..
  

    05.04. LEITWERK

                05.04.0001.   -- -- -- -- -- -- --   85,00 m ............,..  ............,.. 
   Leitwerk herstellen

          Zwischensumme   05.04. ............,..
  

    05.05. QUERVERSCHHUB

                05.05.0001.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Querverschub Überbau

          Zwischensumme   05.05. ............,..
  

          Zwischensumme   05. ............,..
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      06. ÜBERGÄNGE, LAGER

        06.00. Ü-KOS, UND EINBAUTEILE

                 06.00.0001.  15.121/218.19.09.11    12,50 m ............,..  ............,.. 
            Ü-konstr., wasserundurchl., einb.

    Überbaubreite*... Freitext ...
        ... Freitext ...*EP-Zinkst./EP
 Abdeckung Kappe

                 06.00.0002.  15.121/218.19.09.11    12,50 m ............,..  ............,.. 
            Ü-konstr., wasserundurchl., einb.

    Überbaubreite*... Freitext ...
        ... Freitext ...*EP-Zinkst./EP
 Abdeckung Kappe

                 06.00.0003.  15.121/213.11.12    24,00 m ............,..  ............,.. 
   Fahrbahnabschlußprofil einbauen

        Profil T 90*Ank.blech/-haken
        Sickerschlitze*Verz,/EP-Kombi

                 06.00.0004.  15.121/971.52.22.21.02    32,00 St ............,..  ............,.. 
   Messbolzen einbauen

         Kappe*Messing*DU 20 - 30 mm
       L 40 - 80 mm*Vertikal
   Mörtel*Höhenmessung

                 06.00.0005.  15.121/971.99.13.11.03    16,00 St ............,..  ............,.. 
   Messbolzen einbauen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
           DU 10 - 20 mm*L 80 -120 mm
       Horizontal*Mörtel*Lage-/Höhenmessg

                  
     Hinweis zur OZ 06.00.0006. 

                 06.00.0006.  15.121/933.99.20.03    16,00 St ............,..  ............,.. 
   Halterung einbauen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
           Stahl,n.rostend*Anker, n.rostend

                 06.00.0007.  15.121/521.90.02    10,00 St ............,..  ............,.. 
   Telleranker einbauen

     ... Freitext ...*Nicht verschiebb.

                 06.00.0008.  15.121/313.91.99.11.99    335,00 m ............,..  ............,.. 
   Stahlgeländer einbauen

    ... Freitext ...*Stahl
     ... Freitext ...*... Freitext ...
      Seil DU 20 mm*Anschlagkonstr.
     ... Freitext ...*... Freitext ...
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                 06.00.0009.  15.121/528.99.12.01    8,00 St ............,..  ............,.. 
   Verankerung einbauen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
           Stahl, n.rostend*Verz./ n.rostend
 Einsetzen

                06.00.0010.   -- -- -- -- -- -- --   5,00 m ............,..  ............,.. 
   Bauwerksfuge herstellen

                06.00.0011.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Bauwerksfuge herstellen

                06.00.0012.   -- -- -- -- -- -- --   115,00 m ............,..  ............,.. 
   Arbeitsfuge abdichten

          Zwischensumme   06.00. ............,..
  

    06.01. LAGER

                 06.01.0001.  15.121/113.11.09.90.91    1,00 St ............,..  ............,.. 
   Elastomerlager einbauen

    Widerlager*1 Achse fest
     ... Freitext ...*... Freitext ...
      ... Freitext ...*Verz./EP

                 06.01.0002.  15.121/113.10.09.90.01    1,00 St ............,..  ............,.. 
   Elastomerlager einbauen

    Widerlager*... Freitext ...
      ... Freitext ...*Verz./EP

                 06.01.0003.  15.121/113.22.00.99.91    1,00 St ............,..  ............,.. 
   Elastomerlager einbauen

    Pfeiler*2 Achsen fest
     ... Freitext ...*... Freitext ...
      ... Freitext ...*Verz./EP

                 06.01.0004.  15.121/113.20.09.90.01    1,00 St ............,..  ............,.. 
   Elastomerlager einbauen

    Pfeiler*... Freitext ...
      ... Freitext ...*Verz./EP

                 06.01.0005.  15.121/113.21.09.90.91    1,00 St ............,..  ............,.. 
   Elastomerlager einbauen

    Pfeiler*1 Achse fest
     ... Freitext ...*... Freitext ...
      ... Freitext ...*Verz./EP
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                 06.01.0006.  15.121/113.20.09.90.01    1,00 St ............,..  ............,.. 
   Elastomerlager einbauen

    Pfeiler*... Freitext ...
      ... Freitext ...*Verz./EP

                 06.01.0007.  15.121/113.11.09.90.91    1,00 St ............,..  ............,.. 
   Elastomerlager einbauen

    Widerlager*1 Achse fest
     ... Freitext ...*... Freitext ...
      ... Freitext ...*Verz./EP

                 06.01.0008.  15.121/113.10.09.90.01    1,00 St ............,..  ............,.. 
   Elastomerlager einbauen

    Widerlager*... Freitext ...
      ... Freitext ...*Verz./EP

                06.01.0009.   -- -- -- -- -- -- --   3,00 St ............,..  ............,.. 
   Querfesthaltung Schiffsanprall

          Zwischensumme   06.01. ............,..
  

          Zwischensumme   06. ............,..
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    07. ENTWÄSSERUNG

    07.00. ENTWÄSSERUNG BAUWERK

                  
     Hinweis zur OZ 07.00.0001. 

                 07.00.0001.  06.111/213.12.13.11    24,00 St ............,..  ............,.. 
   Brückenablauf einbauen

       Stahlbetonüberbau*Rost 300 x 500 mm
      Dämpfende Einlage*Seitl. Abgang 150
      Klebeflansch*Sickersch. 8-16mm

                 07.00.0002.  06.111/313.29.10.01    24,00 St ............,..  ............,.. 
    Gusseisernes Anschlussrohr einb.

     DN 150*... Freitext ...
       Außenbesch.EP/PUR*Ankerschienen

                 07.00.0003.  06.111/223.02    4,00 St ............,..  ............,.. 
   Tropftülle einbauen

   Verl.bis UF Überb

                 07.00.0004.  06.111/308.12.19.99    288,00 m ............,..  ............,.. 
    Gusseiserne Rohrleitung herst.

          Überbau*DN 200*Außenbesch.EP/PUR
     ... Freitext ...*... Freitext ...

                 07.00.0005.  06.111/338.20.99    2,00 St ............,..  ............,.. 
   Elastische Rohrverbindung einbauen

    In Längsleitung*... Freitext ...

                 07.00.0006.  06.111/338.20.99    2,00 St ............,..  ............,.. 
   Elastische Rohrverbindung einbauen

    In Längsleitung*... Freitext ...

                07.00.0007.   -- -- -- -- -- -- --   12,00 St ............,..  ............,.. 
   Reinigungsöffnung herstellen

                07.00.0008.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
     Prov. Entwässerung

                 07.00.0009.  06.111/343.43.33.90    2,00 St ............,..  ............,.. 
   Rohr einbauen

     Widerlager*Entw.Wartungsgang
      Nichtrost.Stahl*DN 100
   ... Freitext ...
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                07.00.0010.   -- -- -- -- -- -- --   40,00 m ............,..  ............,.. 
        Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.

     ... Freitext ...*... Freitext ...
    Wahl AN*Bettung Typ 1
            Tiefe 1,5 bis 2m*SLW 60/Sta. gepr
          Mit Wasserhaltung*Aush.einb/F.lief.

                 07.00.0011.  06.110/367.99.99.05    8,00 St ............,..  ............,.. 
      Formstück einbauen (Zul)

     ... Freitext ...*... Freitext ...
  Rohr DN 200

                 07.00.0012.  06.111/308.22.20.01    30,00 m ............,..  ............,.. 
    Gusseiserne Rohrleitung herst.

        Widerlager*DN 200*Außenbesch. PVC
 Ankerschienen

                 07.00.0013.  06.110/372.99.92    4,00 St ............,..  ............,.. 
      Böschungsstück einbauen (Zul)

     ... Freitext ...*... Freitext ...
    Anlauf 1 zu 1,5

                 07.00.0014.  15.121/613.11.91.19.01    30,00 m ............,..  ............,.. 
     Abdeckung v. Rohrschlitzen einbauen

   Widerlager*Nicht begehbar
    ... Freitext ...*Stahlblech
      Min 3 mm*... Freitext ...
     Verz./n.rostend

                07.00.0015.   -- -- -- -- -- -- --   6,00 St ............,..  ............,.. 
           Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.

          BFT 4034-1/SH 300*DU = 1000 mm
           Tiefe 1 - 2 m*Aufl. C 8/10,10cm
     Durchlaufr.gekr.*Wasserhaltung
        Aush.s.lag.+einb.

                 07.00.0016.  06.110/452.11.02.01    6,00 St ............,..  ............,.. 
   Schachtabdeckung aufsetzen

        DIN 19584, D,B*wasserdicht
     Höhe Zug um Zug*Distanzst.+Mörtel

                 07.00.0017.  06.110/360.05.91.13    12,00 St ............,..  ............,.. 
      Schachtanschluss herstellen (Zul)

     Rohr DN 200*... Freitext ...
    Betonfertigteile*Öffnung herst.
   Anschluss+Gelenk

                 07.00.0018.  06.111/338.30.01    4,00 St ............,..  ............,.. 
   Elastische Rohrverbindung einbauen

     In Fallleitung*Dehnweg 10 mm
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                 07.00.0019.  06.111/378.99.85.00    1,00 St ............,..  ............,.. 
      Rohrdurchführung herstellen (Zul.)

     ... Freitext ...*... Freitext ...
        Außen-DU =295 mm*Einbetoniert

                 07.00.0020.  06.111/378.98.95.05    4,00 St ............,..  ............,.. 
      Rohrdurchführung herstellen (Zul.)

       ... Freitext ...*Dicke = 120 cm
    ... Freitext ...*Einbetoniert
      Innen-DU = 200 mm

                 07.00.0021.  06.110/227.93.11.90.01    90,00 m ............,..  ............,.. 
   Sickerrohrleitung verlegen

     ... Freitext ...*Rohr DN 150
          Vollsickerrohr*PVC-U-Rohr,Typ R2
      ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m

                07.00.0022.   -- -- -- -- -- -- --   8,00 m ............,..  ............,.. 
   Mulde als Raubettmulde befestigen

      Breite 1 m*... Freitext ...
       Steinhöhe 15*In Beton, 15 cm

                07.00.0023.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 St ............,..  ............,.. 
      Halbschale/Rinne in Beton ausb.

     Freitext -  einsch. Ablauf

          Zwischensumme   07.00. ............,..
  

          Zwischensumme   07. ............,..
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    08. GERÜSTARBEITEN

    08.00. GERÜSTE

                08.00.0001.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Traggerüst herstellen

       Öffnungen n. U.*Wasserd.Abdeckung
         Verkehrssich.n.U.*Grdg. beseitigen

                  
     Hinweis zur OZ 08.00.0002. 

                 08.00.0002.  13.116/306.99.11.11.00    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Arbeitsgerüst herstellen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
     Öffnungen des AG*Wasserd.Abdeckung
        Verkehrssich.n.U.*Umweltschutzeinr.

                 08.00.0003.  13.116/206.90.10    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Schutzgerüst herstellen

         ... Freitext ...*Verkehrssich.n.U.

                 08.00.0004.  13.116/206.90.10    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Schutzgerüst herstellen

         ... Freitext ...*Verkehrssich.n.U.

          Zwischensumme   08.00. ............,..
  

          Zwischensumme   08. ............,..
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    09. SONSTIGES

    09.00. DIVERSE LEISTUNGEN

                 09.00.0001.  07.134/230.14.79.01    560,00 m ............,..  ............,.. 
   Schutzrohr in Bauwerk verlegen

              PE hart 9Ox2,2*Rohrv. 2,OO-3,OOm
      Dehnweg n.Erford.*Stahldraht einz.

                 09.00.0002.  07.134/230.11.10.01    560,00 m ............,..  ............,.. 
   Schutzrohr in Bauwerk verlegen

           PE hart 5Ox4,6*Rohrv. bis O,25 m
  Stahldraht einz.

                  09.00.0003.  13.124/107.99.00.99.00    290,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Betonunterlage vorbereiten

     ... Freitext ...*... Freitext ...

                 09.00.0004.   -- -- -- -- -- -- --   290,00 m2 ............,..  ............,.. 
   AGS auf Beton

                 09.00.0005.  15.121/956.91.12.01    1,00 St ............,..  ............,.. 
   Tür einbauen

      ... Freitext ...*Breite 0,94 m
      Höhe 1,97 m*Riegel RiZ Zug 4
     Verz./EP/PUR

                09.00.0006.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Elektrische Anlage

                09.00.0007.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Prüfung elektrische Anlage

                09.00.0008.   -- -- -- -- -- -- --   3,00 St ............,..  ............,.. 
   Lasthaken einbauen

                 09.00.0009.  15.121/933.11.20.03    16,00 St ............,..  ............,.. 
   Halterung einbauen

         Widerlager*Leiter*Stahl,n.rostend
     Anker, n.rostend

                09.00.0010.   -- -- -- -- -- -- --   3,00 m ............,..  ............,.. 
   Stahltreppe einbauen

                  09.00.0011.  15.121/641.11    10,00 m2 ............,..  ............,.. 
     Vogel-Einflugschutz einbauen

       Widerlager*Polycarb., 6mm

                09.00.0012.   -- -- -- -- -- -- --   8,00 St ............,..  ............,.. 
   Straßenbeleuchtungsanlage
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                09.00.0013.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
     Sicht- und Spritzschutzwand

          Zwischensumme   09.00. ............,..
  

          Zwischensumme   09. ............,..
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    10. ASPHALT UND ABDICHTUNG

    10.00. FAHRBAHNABDICHTUNG

                  10.00.0001.  13.124/107.99.10.06.20    1.635,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Betonunterlage vorbereiten

       ... Freitext ...*Oberfl.waager.
       Strahlen/Abs.*Entf.von Zement

                 10.00.0002.   -- -- -- -- -- -- --   50,00 m2 ............,..  ............,.. 
     Bit. Dichtungsaufstrich herstellen

         ... Freitext ...*Lös./gef.Lös.
     Streichen*Schichtdicke 2 mm

                  10.00.0003.  13.124/212.90.01    1.635,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Betonunterlage versiegeln

    ... Freitext ...*Teilflächen

                  10.00.0004.  12.123/123.90.01    1.635,00 m2 ............,..  ............,.. 
        Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.

    ... Freitext ...*Teilflächen

                 10.00.0005.  12.123/151.11.01    290,00 m ............,..  ............,.. 
   Verstärkungsstreifen einbauen

      Schrammbord*Schweißbn.kasch.
    Breite mind.30 cm

                 10.00.0006.  12.123/151.21.02    25,00 m ............,..  ............,.. 
   Verstärkungsstreifen einbauen

      Überbauende*Schweißbn.kasch.
    Breite mind.50 cm

                 10.00.0007.   -- -- -- -- -- -- --   835,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Schutzlage herstellen

                10.00.0008.   -- -- -- -- -- -- --   22,00 St ............,..  ............,.. 
   Dichtungsmanschette einbauen

       Brückenablauf*Rost 300 x 500 mm
     Schweißbn.kasch.*Aufkleben

                  
     Hinweis zur OZ 10.00.0009. 

                  10.00.0009.  16.113/808.13.99.90.01    940,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Asphaltschutzschicht herstellen

        Zwischen Kappen*MA11N,Bk0,3-1,8
     ... Freitext ...*... Freitext ...
    ... Freitext ...*Maschinell
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     Hinweis zur OZ 10.00.0010. 

                  10.00.0010.  16.113/648.19.93.11    90,00 m2 ............,..  ............,.. 
        Asphaltdecksch. aus MA 8 N herst.

          Bw. Bk0,3-Bk1,8*... Freitext ...
     ... Freitext ...*Kf CC 90
   Ohne AG*Handeinbau

                  10.00.0011.  16.113/668.99.20.01    90,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Gussasphaltoberfläche bearbeiten

     ... Freitext ...*... Freitext ...
        PSV (48)*Ungeb. verwert.

                  10.00.0012.  16.113/638.12.93.10    940,00 m2 ............,..  ............,.. 
        Asphaltdecksch. aus MA 11 N herst.

           Bw. Bk0,3-Bk1,8*Dicke 4 cm
     ... Freitext ...*Kf CC 90
 Ohne AG

                  10.00.0013.  16.113/668.91.29.01    940,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Gussasphaltoberfläche bearbeiten

    ... Freitext ...*Verfahren A
      PSV (48)*... Freitext ...
    Ungeb. verwert.

                 10.00.0014.  16.113/913.61.44.02    290,00 m ............,..  ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

   Fuge an Kappen*Deckschicht
       Tiefe 40 mm*Breite 20 mm
  Fugenmasse N 1

                 10.00.0015.  16.113/913.62.34.22    290,00 m ............,..  ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

   Fuge an Kappen*Schutzschicht
       Tiefe 35 mm*Breite 20 mm
      Verf. mit Ufst.*Fugenmasse N 1

                 10.00.0016.  16.113/913.91.33.01    290,00 m ............,..  ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

    ... Freitext ...*Deckschicht
       Tiefe 35 mm*Breite 15 mm
  Fugenmasse N 2

                 10.00.0017.  16.113/913.92.13.01    290,00 m ............,..  ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

    ... Freitext ...*Schutzschicht
       Tiefe 25 mm*Breite 15 mm
  Fugenmasse N 2

           Druckdatum:  21.03.2017  10:11:18 Seite: 264 

     Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement - Kassel
     Untere Königsstraße 95, 34117 Kassel



       Kurztext-/Preis-Verzeichnis 

         Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
        VE: BA 10 Kreisstraße 77
       LV: K 77 WESERBRÜCKE
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 10.00.0018.  16.113/913.91.43.01    26,00 m ............,..  ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

    ... Freitext ...*Deckschicht
       Tiefe 40 mm*Breite 15 mm
  Fugenmasse N 2

                 10.00.0019.  16.113/913.91.43.01    25,00 m ............,..  ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

    ... Freitext ...*Deckschicht
       Tiefe 40 mm*Breite 15 mm
  Fugenmasse N 2

                  10.00.0020.  13.124/511.99.99    870,00 m2 ............,..  ............,.. 
      Hydrophobierung gemäß OS-A herst.

     ... Freitext ...*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                 10.00.0021.  13.124/920.19.39    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Schutzeinrichtung bereitstellen

    Überbau*... Freitext ...
      Beleucht./Heizng*... Freitext ...

                 10.00.0022.  13.124/927    1,00 Mt ............,..  ............,.. 
            Schutzeinr. vorh.,unterh.,betreib.

                10.00.0023.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
      Erweiterten Eignungsnachw. durchf.

                10.00.0024.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
      Erweiterten Eignungsnachw. durchf.

          Zwischensumme   10.00. ............,..
  

          Zwischensumme   10. ............,..
  

           Druckdatum:  21.03.2017  10:11:18 Seite: 265 

     Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement - Kassel
     Untere Königsstraße 95, 34117 Kassel



       Kurztext-/Preis-Verzeichnis 

         Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
        VE: BA 10 Kreisstraße 77
       LV: K 77 WESERBRÜCKE
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

      11. BESTANDSPL./PRÜFUNGEN

    11.00. VERMESSUNG

                11.00.0001.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
     Deckenbuch, Vermessung

                11.00.0002.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
          Abrechnungs- u.  Bestandspl. herst.

                11.00.0003.   -- -- -- -- -- -- --   20,00 St ............,..  ............,.. 
    Grenzpunkt  wiederherstellen.

                11.00.0004.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Bestandsunterlagen liefern

          Zwischensumme   11.00. ............,..
  

    11.01. KONTROLLPRÜFUNGEN

                 11.01.0001.  15.101/722.23.11    4,00 St ............,..  ............,.. 
   Bohrkern entnehmen

           Kern-DU 15 cm*Tiefe 15 bis 20cm
     Asphaltschicht*Verfül. Asphalt

                 11.01.0002.  15.101/712.11    5,00 St ............,..  ............,.. 
   Probegefäß liefern

        10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.

                 11.01.0003.  15.101/732.99    5,00 St ............,..  ............,.. 
     Materialprobe entn. und übergeben

     ... Freitext ...*... Freitext ...

                11.01.0004.   -- -- -- -- -- -- --   5,00 St ............,..  ............,.. 
   Materialprobe und Untersuchung

     ... Freitext ...*... Freitext ...

                 11.01.0005.  15.101/707    4,00 h ............,..  ............,.. 
   Belastungsfahrzeug bereitstellen

                11.01.0006.   -- -- -- -- -- -- --   8,00 St ............,..  ............,.. 
          Plattendruckvers.f.Kpruefg.durchf.

          Zwischensumme   11.01. ............,..
  

          Zwischensumme   11. ............,..
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    12. ERDBAU

    12.00. VORARBEITEN

                 12.00.0001.  15.806/002.11.11.99.99    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Fläche abräumen

   Aufwuchs*Wurzelstöcke
       Astwerk*Steine/Mauer/Zaun
     ... Freitext ...*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                 12.00.0002.   -- -- -- -- -- -- --   35,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Bauliche Anlage abbrechen

      ... Freitext ...*Mauerw.Stahlbeton
          Abbruch bis 0,5 m*Anl. freil./verd.
         ... Freitext ...*Restl.Abbr.Verw.

                 12.00.0003.   -- -- -- -- -- -- --   100,00 m3 ............,..  ............,.. 
    Bauliche Anlage abbrechen.

          Zwischensumme   12.00. ............,..
  

    12.01. ARBEITEN FORSTSTRAßE

                 12.01.0001.   -- -- -- -- -- -- --   600,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Bankettaufbau

                 12.01.0002.   -- -- -- -- -- -- --   175,00 m3 ............,..  ............,.. 
    Untere Schicht des Banketts herst.

                  12.01.0003.  16.113/823.94.11.01    600,00 m2 ............,..  ............,.. 
        Asphalttragd. aus AC 16 TD herst.

         ... Freitext ...*Menge  230 kg/m2
       70/100*C90/1, E CS 35
     Abb. 1 zu 1

                 12.01.0004.   -- -- -- -- -- -- --   600,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Bankettabdeckung herstellen

                12.01.0005.   -- -- -- -- -- -- --   2.000,00 m ............,..  ............,.. 
     Regulierung der vorh. Bankette

                12.01.0006.   -- -- -- -- -- -- --   65,00 t ............,..  ............,.. 
    Steiniger Boden 0/16

                  12.01.0007.  16.113/006.12.30.96.91    4.500,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Asphalt fräsen

         ADS*Asphaltbeton*Tiefe 2,5 - 4 cm
      ... Freitext ...*Breite über200cm
       ... Freitext ...*Unebenh. 4 mm
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                  12.01.0008.  16.113/349.25.20.90.09    4.500,00 m2 ............,..  ............,.. 
        Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst.

       Ländliche Wege*100 kg/m2
    50/70*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                  12.01.0009.  16.113/059.91.12    4.500,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Unterlage reinigen

     ... Freitext ...*Lose Teile auf.
       Zus. Flächen*Wasch/Sauganlage

                  12.01.0010.  16.113/064.49.12.53    4.500,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

    Ländliche Wege*... Freitext ...
          Rampenspritzg.t*C40B5-S
        Menge 400 g/m2*Vor ADS

                  12.01.0011.  16.113/953.32.11    4.500,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Abstumpfungsmaßnahme durchführen

       Bit.LFK 1/3*Gestein wie Aufh.
        Menge 1 kg/m2*Maschinell

                  12.01.0012.  16.113/978.29    4.500,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Verkehrsfläche kehren

    Walzasphalt*... Freitext ...

                12.01.0013.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
      Beweissicherung "Forststraße"

                12.01.0014.   -- -- -- -- -- -- --   25,00 St ............,..  ............,.. 
     Leitpfosten abbauen, lagern

 und wieder einbauen

          Zwischensumme   12.01. ............,..
  

          Zwischensumme   12. ............,..
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    13. ENTWÄSSERUNG

    13.00. MULDEN UND GRÄBEN

                  
     Hinweis zur OZ 13.00.0001. 

                  13.00.0001.  15.806/522.00.22.19.31    50,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Graben herstellen

         Breite 0,40 m*Tiefe 0,50 - 1 m
        Bösch.1 : 1,5*... Freitext ...
    LAGA Z 1.2*Abrechnung Abtrag

                 13.00.0002.  06.110/117.22.23.00.00    10,00 m ............,..  ............,.. 
   Mulde als Raubettmulde befestigen

      Breite 1,5 m*Gefälle 1/3-1,5
       Steinhöhe 25*In Beton, 15 cm

          Zwischensumme   13.00. ............,..
  

        13.01. ABLÄUFE/SCHÄCHTE/LEITUNGEN

                13.01.0001.   -- -- -- -- -- -- --   14,00 St ............,..  ............,.. 
      Straßenablauf einbauen m.Erdarb.

      Boden Form 1a*Schaftkonus 11
          1 ZwTeil Form 6a*Aufl-Ring 10a
     ... Freitext ...*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                  
     Hinweis zur OZ 13.01.0002. 

                13.01.0002.   -- -- -- -- -- -- --   14,00 St ............,..  ............,.. 
   Aufsatz für Straßenablauf

                13.01.0003.   -- -- -- -- -- -- --   22,00 St ............,..  ............,.. 
   Einbauteile anpassen

                13.01.0004.   -- -- -- -- -- -- --   70,00 m ............,..  ............,.. 
    Entwässerungsleitung DN 150

                13.01.0005.   -- -- -- -- -- -- --   14,00 St ............,..  ............,.. 
   Anschluss Straßenablauf

                13.01.0006.   -- -- -- -- -- -- --   5,00 St ............,..  ............,.. 
   Abzweig liefern und einbauen

                13.01.0007.   -- -- -- -- -- -- --   4,00 St ............,..  ............,.. 
     Aufsatz für Straßenabl. anpassen

        ... Freitext ...*Höhe 5 - 10 cm
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                 13.01.0008.  06.110/367.99.04.03    5,00 St ............,..  ............,.. 
      Formstück einbauen (Zul)

    ... Freitext ...*Kunststoff
  Rohr DN 150

                 13.01.0009.  06.110/360.03.41.13    3,00 St ............,..  ............,.. 
      Schachtanschluss herstellen (Zul)

    Rohr DN 150*Kunststoff
    Betonfertigteile*Öffnung herst.
   Anschluss+Gelenk

                 13.01.0010.  06.110/461.22.01    6,00 St ............,..  ............,.. 
   Schachtabdeckung anpassen

       In Asph.-Fläche*Höher 5-10cm
   Distanzst+Mörtel

                 13.01.0011.  06.110/446.01    12,00 St ............,..  ............,.. 
          Betonaufl.ring, keilförmig, einb.

  Ringhöhe 50/100

                13.01.0012.   -- -- -- -- -- -- --   20,00 m ............,..  ............,.. 
          Betonrohrltg. herst. m. Erdarbeit.

        DN 400 DIN 4035*Rohrverb. Wahl AN
     Bettung Typ 1*... Freitext ...
          Überdeckg. 1-2 m*SLW 60, Statik l.
    Mit Wasserhaltung*... Freitext ...

                 13.01.0013.  06.110/372.02.22    1,00 St ............,..  ............,.. 
      Böschungsstück einbauen (Zul)

    Rohr DN 400*Stahlbeton
    Anlauf 1 zu 1,5

                13.01.0014.   -- -- -- -- -- -- --   10,00 St ............,..  ............,.. 
   Schachtabdeckung aufsetzen

 Einbau im Bohrverfahren
 nach Herstellerangaben

                 13.01.0015.  06.110/438.01.01    5,00 St ............,..  ............,.. 
   Fertigteil für Schacht einbauen

      Ring SR 1000x500*Dichtungsband

                 13.01.0016.  06.110/438.03.01    5,00 St ............,..  ............,.. 
   Fertigteil für Schacht einbauen

      Ring SR 1000x250*Dichtungsband

                 13.01.0017.  06.110/438.07.01    1,00 St ............,..  ............,.. 
   Fertigteil für Schacht einbauen

      Hals 1000x625/300*Dichtungsband
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                 13.01.0018.  06.110/438.06.01    3,00 St ............,..  ............,.. 
   Fertigteil für Schacht einbauen

      Hals SH 1000x625*Dichtungsband

                13.01.0019.   -- -- -- -- -- -- --   3,00 St ............,..  ............,.. 
           Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.

       BFT 4034-1/1211*DU = 1000 mm
        Tiefe 2 - 3 m*... Freitext ...
     Beton-Halbschale*Wasserhaltung
   ... Freitext ...

                 13.01.0020.   -- -- -- -- -- -- --   1,50 m3 ............,..  ............,.. 
   Sicherungsbeton

                13.01.0021.   -- -- -- -- -- -- --   3,00 St ............,..  ............,.. 
   Schacht freilegen

      DU bis 1 m*... Freitext ...
        Tiefe 1,25-3 m*Wasserhltg 10 m3
      Aush.tw.entfern.

                13.01.0022.   -- -- -- -- -- -- --   3,00 St ............,..  ............,.. 
   Freigelegten Schacht abdecken

                 13.01.0023.   -- -- -- -- -- -- --   2,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Schachtmauerwerk herstellen

                13.01.0024.   -- -- -- -- -- -- --   3,00 St ............,..  ............,.. 
   Schachtteil ausbauen

     Einschl.Schachth.*Schacht sichern
 Aushub verwerten

                13.01.0025.   -- -- -- -- -- -- --   3,00 St ............,..  ............,.. 
   Schachtteil ausbauen

  *Schacht sichern
 Aushub verwerten

                13.01.0026.   -- -- -- -- -- -- --   4,00 St ............,..  ............,.. 
   Schachtteil ausbauen

  *Schacht sichern
 Aushub verwerten

                13.01.0027.   -- -- -- -- -- -- --   2,00 St ............,..  ............,.. 
   Schacht ausbauen

        DU bis 1 m*Fertigt./Mauerw.
            Tiefe 2-3 m*M.Verb./+10 m3 W
 Aushub entfernen

                 13.01.0028.   -- -- -- -- -- -- --   25,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Boden für Leitungsgraben
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                 13.01.0029.   -- -- -- -- -- -- --   5,00 m3 ............,..  ............,.. 
        Handschachtung f. Leitungsgr. (Zul)

                 13.01.0030.   -- -- -- -- -- -- --   45,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Gründungssohle verdichten

     ... Freitext ...*... Freitext ...
       Dpr = 100 v.H.

                 13.01.0031.   -- -- -- -- -- -- --   10,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Verbesserung unter Rohrleitung

                 13.01.0032.   -- -- -- -- -- -- --   35,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Leitungszone verfüllen

                 13.01.0033.   -- -- -- -- -- -- --   35,00 m3 ............,..  ............,.. 
        Boden liefern,in Leitungsgrab.einb.

       ... Freitext ...*Oberh.Leitungsz.
        Dpr = 100 v.H.*Abrechnung Wände

                 13.01.0034.  06.110/303.19.01.10.90    100,00 m ............,..  ............,.. 
   Entwässerungsrohrleitung abbrechen

     Rohr DN bis 250*... Freitext ...
     Tiefe bis 1,25 m*Mit Wasserhaltung
   ... Freitext ...

                 13.01.0035.  06.110/303.22.11.10.90    50,00 m ............,..  ............,.. 
   Entwässerungsrohrleitung abbrechen

    Rohr DN 250-500*Stahlbeton
     Bettung abbrechen*Tiefe bis 1,25 m
    Mit Wasserhaltung*... Freitext ...

                 13.01.0036.   -- -- -- -- -- -- --   8,00 m2 ............,..  ............,.. 
    Wildpflaster aus Naturstein herst.

     Einbau n.Zeichng.*Sandstein
     Fugen 3 cm breit*Planum herstellen
     ... Freitext ...*... Freitext ...

                13.01.0037.   -- -- -- -- -- -- --   55,00 m ............,..  ............,.. 
        Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.

     Rohr DN 400*... Freitext ...

                13.01.0038.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 St ............,..  ............,.. 
      Schacht freilegen u. ausb.

    Rechteck*... Freitext ...
        Tiefe 1,25-3 m*Wasserhltg 10 m3
      Aush.tw.entfern.
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                13.01.0039.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 St ............,..  ............,.. 
     Schach.tauf Höhe setzen

    Rechteck*... Freitext ...
        Tiefe 1,25-3 m*Wasserhltg 10 m3
      Aush.tw.entfern.

                13.01.0040.   -- -- -- -- -- -- --   48,00 m ............,..  ............,.. 
        Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.

     ... Freitext ...*... Freitext ...
    Wahl AN*Bettung Typ 1
            Tiefe 1,5 bis 2m*SLW 60/Sta. gepr
          Mit Wasserhaltung*Aush.einb/F.lief.

                13.01.0041.   -- -- -- -- -- -- --   6,00 St ............,..  ............,.. 
   Gitterrosten anpassen

       In Asph.-Fläche*Höher 5-10cm
 Betonbalken

          Zwischensumme   13.01. ............,..
  

          Zwischensumme   13. ............,..
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    14. SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL

    14.00. FROSTSCHUTZSCHICHT

                 14.00.0001.   -- -- -- -- -- -- --   680,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

      FSS od. SfM*... Freitext ...
      Fahrbahn*nat. Gesteinsk.
         Bstoff. Verw. AN*Abrechng. Abtrag

                  14.00.0002.  16.112/108.92.15.91.01    200,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Frostschutzschicht herstellen

    ... Freitext ...*0/32
            Feinanteil UF3*EV2 min. 80MN/m2
       ... Freitext ...*natürl. Gstk.
   Abrechng. Auftrag

                  14.00.0003.  16.112/108.92.15.91.01    20,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Frostschutzschicht herstellen

    ... Freitext ...*0/32
            Feinanteil UF3*EV2 min. 80MN/m2
       ... Freitext ...*natürl. Gstk.
   Abrechng. Auftrag

                  14.00.0004.  16.112/108.92.14.91.01    460,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Frostschutzschicht herstellen

    ... Freitext ...*0/32
            Feinanteil UF3*EV2 min. 100MN/m2
       ... Freitext ...*natürl. Gstk.
   Abrechng. Auftrag

                  14.00.0005.  16.112/108.92.04.91.99    120,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Frostschutzschicht herstellen

    ... Freitext ...*0/32
            EV2 min. 100MN/m2*... Freitext ...
      natürl. Gstk.*... Freitext ...

                 14.00.0006.  16.112/118.92.03.91.01    50,00 t ............,..  ............,.. 
   Frostschutzschicht herstellen

    ... Freitext ...*0/32
            EV2 min. 80 MN/m2*... Freitext ...
     natürl. Gstk.*n Wiegescheinen

                 14.00.0007.   -- -- -- -- -- -- --   1.675,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Planum herstellen

    Abweichung +-2 cm

          Zwischensumme   14.00. ............,..
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          Zwischensumme   14. ............,..
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    15. ASPHALTBAUWEISEN

    15.00. VORARBEITEN

                  
     Hinweis zur OZ 15.00.0001. 

                  15.00.0001.  16.113/006.92.90.96.91    40,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Asphalt fräsen

    ... Freitext ...*Asphaltbeton
     ... Freitext ...*... Freitext ...
      Breite über200cm*... Freitext ...
    Unebenh. 4 mm

                  15.00.0002.  16.113/006.92.90.96.90    950,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Asphalt fräsen

    ... Freitext ...*Asphaltbeton
     ... Freitext ...*... Freitext ...
      Breite über200cm*... Freitext ...

                  15.00.0003.  16.113/006.92.90.96.90    725,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Asphalt fräsen

    ... Freitext ...*Asphaltbeton
     ... Freitext ...*... Freitext ...
      Breite über200cm*... Freitext ...

                  15.00.0004.  16.113/006.92.90.90.90    60,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Asphalt fräsen

    ... Freitext ...*Asphaltbeton
     ... Freitext ...*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                 15.00.0005.   -- -- -- -- -- -- --   15,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Pechhaltige Befestigung aufnehmen

    ... Freitext ...*Teerasphaltoberbau
      Dicke 5-15 cm*... Freitext ...
     Pech förd. fördern u. verwerten

                  15.00.0006.  16.113/059.31.19    60,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Unterlage reinigen

      gefr. Asphalt.*Lose Teile auf.
      Zus. Flächen*... Freitext ...

                 15.00.0007.  16.113/084.15.99    590,00 m ............,..  ............,.. 
     Erschw. infolge Einfassungen

    Gesamt*Asphaltbef.
   ... Freitext ...
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                 15.00.0008.  16.113/079.15.99    35,00 St ............,..  ............,.. 
     Erschw. infolge Einbauten

    Gesamt*Asphaltbef.
   ... Freitext ...

                 15.00.0009.  16.113/039.10.02    85,00 m ............,..  ............,.. 
   Asphaltbefestigung trennen

       Schneiden*Dicke 3 - 6 cm

                 15.00.0010.  16.113/039.10.03    12,00 m ............,..  ............,.. 
   Asphaltbefestigung trennen

       Schneiden*Dicke 6 - 12 cm

                 15.00.0011.  16.113/039.10.04    12,00 m ............,..  ............,.. 
   Asphaltbefestigung trennen

       Schneiden*Dicke 12 - 18cm

                 15.00.0012.  16.113/039.10.05    32,00 m ............,..  ............,.. 
   Asphaltbefestigung trennen

       Schneiden*Dicke 18 - 24cm

                 15.00.0013.  16.113/913.31.44.01    85,00 m ............,..  ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

     Längs-/Querfuge*Deckschicht
       Tiefe 40 mm*Breite 20 mm
  Fugenmasse N 2

                 15.00.0014.   -- -- -- -- -- -- --   425,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Asphalt aufnehmen

 Gehwege
     ... Freitext ...*... Freitext ...
      Breite über200cm*... Freitext ...

          Zwischensumme   15.00. ............,..
  

      15.01. ASPHALTEINBAU/SONSTIGES

                  15.01.0001.  16.113/149.19.12.09    950,00 m2 ............,..  ............,.. 
       Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst

       Bk0,3 bis Bk1,8*... Freitext ...
       70/100*Kf CC 80*... Freitext ...

                  15.01.0002.  16.113/149.19.12.09    725,00 m2 ............,..  ............,.. 
       Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst

       Bk0,3 bis Bk1,8*... Freitext ...
       70/100*Kf CC 80*... Freitext ...
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                  15.01.0003.  16.113/059.91.22    1.675,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Unterlage reinigen

     ... Freitext ...*Lose Teile auf.
     Einzelflächen*Wasch/Sauganlage

                  15.01.0004.  16.113/064.29.12.43    1.675,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

       Bk0,3 bis Bk1,8*... Freitext ...
          Rampenspritzg.t*C40B5-S
        Menge 350 g/m2*Vor ADS

                  
     Hinweis zur OZ 15.01.0005. 

                 15.01.0005.  16.113/154.99.10.09    100,00 t ............,..  ............,.. 
       Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst

     ... Freitext ...*... Freitext ...
    70/100*... Freitext ...

                  
     Hinweis zur OZ 15.01.0006. 

                  15.01.0006.  16.113/064.92.22.49    400,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

    ... Freitext ...*Asphalt gefräst
               Manuell*C40B5-S*Menge 350 g/m2
   ... Freitext ...

                  15.01.0007.  16.113/059.10.29    400,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Unterlage reinigen

   Asphaltbef.*Einzelflächen
   ... Freitext ...

                  15.01.0008.  16.113/339.14.10.90.09    1.675,00 m2 ............,..  ............,.. 
       Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst

           Bk0,3 bis Bk1,8*Menge 100 kg/m2
    50/70*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                  15.01.0009.  16.113/953.32.10    1.675,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Abstumpfungsmaßnahme durchführen

       Bit.LFK 1/3*Gestein wie Aufh.
      Menge 1 kg/m2

                  15.01.0010.  16.113/978.29    2.550,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Verkehrsfläche kehren

    Walzasphalt*... Freitext ...

                  
     Hinweis zur OZ 15.01.0011. 
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                 15.01.0011.  16.113/354.99.10.92.00    40,00 t ............,..  ............,.. 
        Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst.

     ... Freitext ...*... Freitext ...
    70/100*... Freitext ...
  Kf CC 80

                  15.01.0012.  16.113/823.94.11.01    560,00 m2 ............,..  ............,.. 
        Asphalttragd. aus AC 16 TD herst.

         ... Freitext ...*Menge  230 kg/m2
       70/100*C90/1, E CS 35
     Abb. 1 zu 1

                 15.01.0013.  16.113/913.51.44.02    520,00 m ............,..  ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

     Versch.Randfuge*Deckschicht
       Tiefe 40 mm*Breite 20 mm
  Fugenmasse N 1

                  15.01.0014.  16.113/064.91.11.42    950,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

    ... Freitext ...*Asphalt frisch
          Rampenspritzg.t*C60BP4-S
        Menge 350 g/m2*Vor ABi

                  15.01.0015.  16.113/220.98.11.13.09    950,00 m2 ............,..  ............,.. 
         Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst

         ... Freitext ...*Menge 150 kg/m2
     25/55-55 A*C 100/0
        SZ 18*Kf CC 90*... Freitext ...

                  15.01.0016.  16.113/119.99.10.00    80,00 m2 ............,..  ............,.. 
       Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst

     ... Freitext ...*... Freitext ...
 50/70

          Zwischensumme   15.01. ............,..
  

          Zwischensumme   15. ............,..
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     Hinweis zur OZ 16.

        16. BORDE/PFLASTER/RINNEN

    16.00. BORDE

                 16.00.0001.  16.115/025.99.09.00    420,00 m ............,..  ............,.. 
    Bordsteine aufnehmen.

     ... Freitext ...*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                 16.00.0002.  16.115/025.99.09.00    220,00 m ............,..  ............,.. 
    Bordsteine aufnehmen.

     ... Freitext ...*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                 16.00.0003.  16.115/310.99.00.99.99    180,00 m ............,..  ............,.. 
   Bordsteine aus Beton setzen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                 16.00.0004.  16.115/310.99.00.99.99    240,00 m ............,..  ............,.. 
   Bordsteine aus Beton setzen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                 16.00.0005.  16.115/310.01.00.06.99    16,00 m ............,..  ............,.. 
   Bordsteine aus Beton setzen

          BSt. HB 180x300*Überg./Absenker
     ... Freitext ...*... Freitext ...

                 16.00.0006.  16.115/310.01.00.06.99    6,00 m ............,..  ............,.. 
   Bordsteine aus Beton setzen

          BSt. HB 180x300*Überg./Absenker
     ... Freitext ...*... Freitext ...

                 16.00.0007.  16.115/310.99.01.03.99    10,00 m ............,..  ............,.. 
   Bordsteine aus Beton setzen

    ... Freitext ...*Dichtstreifen
         Halbm. 2,5 - 5 m*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                 16.00.0008.  16.115/310.99.01.03.99    10,00 m ............,..  ............,.. 
   Bordsteine aus Beton setzen

    ... Freitext ...*Dichtstreifen
         Halbm. 2,5 - 5 m*... Freitext ...
   ... Freitext ...
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                 16.00.0009.  16.115/310.07.00.01.99    220,00 m ............,..  ............,.. 
   Bordsteine aus Beton setzen

        BSt. TB 80x250*Gerader Stein
     ... Freitext ...*... Freitext ...

                 16.00.0010.  16.115/310.99.00.03.99    10,00 m ............,..  ............,.. 
   Bordsteine aus Beton setzen

         ... Freitext ...*Halbm. 2,5 - 5 m
     ... Freitext ...*... Freitext ...

                 16.00.0011.  16.115/325.12.99    35,00 St ............,..  ............,.. 
   Bordsteine trennen

     18/30-15/22*BSt.nassschneiden
   ... Freitext ...

                 16.00.0012.  16.115/515.11    25,00 St ............,..  ............,.. 
      Bewegungsf. in Borden herstellen.

         Fugenlänge bis 30*Verf. elast. Fm.

                 16.00.0013.  16.115/505.03    25,00 St ............,..  ............,.. 
    Bewegungsfuge im Fundament herst.

 Fuge unter Borden

                 16.00.0014.  16.115/310.99.00.99.99    18,00 m ............,..  ............,.. 
   Bordsteine aus Beton setzen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                 16.00.0015.  16.115/310.99.00.99.99    16,00 m ............,..  ............,.. 
   Bordsteine aus Beton setzen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                16.00.0016.   -- -- -- -- -- -- --   36,00 m ............,..  ............,.. 
     Bus - Sonderbord setzen

     St.330/435  *Vorsatz weiß
       incl. Kurven- u. Rampensteine

                16.00.0017.   -- -- -- -- -- -- --   75,00 m ............,..  ............,.. 
     Leitsystem - Trapezprofil

     St.300/300/80 *Vorsatz weiß

                16.00.0018.   -- -- -- -- -- -- --   90,00 m ............,..  ............,.. 
     Leitsystem - Noppenprofil

     St.300/300/80 *Vorsatz weiß

                16.00.0019.   -- -- -- -- -- -- --   30,00 St ............,..  ............,.. 
   Fundamentaussparungen herstellen

           Druckdatum:  21.03.2017  10:11:18 Seite: 281 

     Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement - Kassel
     Untere Königsstraße 95, 34117 Kassel



       Kurztext-/Preis-Verzeichnis 

         Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
        VE: BA 10 Kreisstraße 77
       LV: K 77 WESERBRÜCKE
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                16.00.0020.   -- -- -- -- -- -- --   30,00 St ............,..  ............,.. 
   Bewegungsfugen im Bordbereich

 Dehnscheiben aus
     Neukautschuk-Recycling-Material

          Zwischensumme   16.00. ............,..
  

    16.01. PFLASTER

                  16.01.0001.  16.115/005.06.91.11.39    300,00 m2 ............,..  ............,.. 
     Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen

       Beton.10 cm*... Freitext ...
     Ungeb. Fugenmat.*SoB
         ungebr. Gestein*Tiefe 20 - 30 cm
   ... Freitext ...

                  16.01.0002.  16.115/175.92.94.20.01    60,00 m2 ............,..  ............,.. 
     Pflastersteine aus- und einbauen

          ... Freitext ...*Fl. 2 bis 10 m2
       ... Freitext ...*ErsatzSt. 10-15vH
        Baustgem. 0/5*Fuge, BG 0/4

                  16.01.0003.  16.115/105.33.34.21.19    300,00 m2 ............,..  ............,.. 
      Pflasterd. aus Betonsteinen herst.

           Rad-/Gehwegflchn.*Fl. 10 bis 100 m2
             St.100/200/100*m.F., m.Vorsatz.
        Bettung 0/5*SZ 22*Fuge 0/2
   ... Freitext ...

                 16.01.0004.  16.115/180.91.99    250,00 m ............,..  ............,.. 
   Pflastersteine zuarbeiten

    ... Freitext ...*aus Beton
   ... Freitext ...

                 16.01.0005.  16.115/185.29    35,00 St ............,..  ............,.. 
     Pflasterdecken-Anpassung herstellen

        Einzelgr. 0,75 m2*... Freitext ...

                  16.01.0006.  16.115/001.02.91.19    240,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Pflasterdecke aufnehmen

    Kleinpflaster*... Freitext ...
       Ungeb. Fugenmat.*Ungeb. Bettung
   ... Freitext ...

                 16.01.0007.   -- -- -- -- -- -- --   200,00 m2 ............,..  ............,.. 
          Pflasterd. mit Kleinpfl.st. herst.

   Steine des AG... Freitext
    Fuge 0/8*Segmentbogen
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                  16.01.0008.  16.115/135.90.29.90.31    40,00 m2 ............,..  ............,.. 
          Pflasterd. mit Kleinpfl.st. herst.

    ... Freitext ...*90/90/90
     ... Freitext ...*... Freitext ...
    Fuge 0/8*Segmentbogen

                 16.01.0009.  16.115/185.31    20,00 St ............,..  ............,.. 
     Pflasterdecken-Anpassung herstellen

        Einzelgr. 1,0 m2*Steine Pflasterd.

                 16.01.0010.  16.115/185.39    20,00 St ............,..  ............,.. 
     Pflasterdecken-Anpassung herstellen

        Einzelgr. 1,0 m2*... Freitext ...

                 16.01.0011.   -- -- -- -- -- -- --   32,00 m2 ............,..  ............,.. 
          Betonbettung f. Pfl. herst.(Zul)

       U-Beton C 20/25, 15 cm dick
   Bettung 3 cm MG III
    Fugen m. Traßzementm.
 einschlämmen

                  16.01.0012.  16.115/020.03.91.12.29    300,00 m2 ............,..  ............,.. 
     Plattenbelag mit Unterl. aufnehmen

      Beton 6 cm dick*... Freitext ...
       Ungeb. Fugenmat.*Ungeb. Bettung
         gebr. Gestein*Tiefe 15 - 20 cm
   ... Freitext ...

                  16.01.0013.  16.115/201.90.21.39    300,00 m2 ............,..  ............,.. 
            Plattenbel. mit Pl. a. Bet. herst.

     ... Freitext ...*Platten 50/50/7
      Rechtw. zum Rand*Bettung 0/8
   ... Freitext ...

                 16.01.0014.  16.115/221.91.01    55,00 m ............,..  ............,.. 
   Platten zuarbeiten

      ... Freitext ...*Platt. aus Beton
     Dicke 6 bis 8 cm

                  16.01.0015.  16.115/005.06.91.11.39    240,00 m2 ............,..  ............,.. 
     Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen

       Beton.10 cm*... Freitext ...
     Ungeb. Fugenmat.*SoB
         ungebr. Gestein*Tiefe 20 - 30 cm
   ... Freitext ...

                  16.01.0016.  16.115/105.90.93.10.19    240,00 m2 ............,..  ............,.. 
      Pflasterd. aus Betonsteinen herst.

     ... Freitext ...*... Freitext ...
           o.F., m.Vorsatz.*Bettung 0/4
     Fuge 0/2*... Freitext ...
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                  16.01.0017.  16.115/146.22.99.30.13    20,00 m2 ............,..  ............,.. 
        Pflasterd. mit Mosaikpfl. herst.

           Streifen,Zwickeln*Fl. 0,5 bis 2 m2
     ... Freitext ...*... Freitext ...
     Bettung 0/8*Fuge 0/4
 Reihenverband

                  16.01.0018.  16.115/146.32.99.30.13    20,00 m2 ............,..  ............,.. 
        Pflasterd. mit Mosaikpfl. herst.

         Einbauten*Fl. 0,5 bis 2 m2
     ... Freitext ...*... Freitext ...
     Bettung 0/8*Fuge 0/4
 Reihenverband

                  16.01.0019.  16.115/001.02.91.19    32,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Pflasterdecke aufnehmen

    Kleinpflaster*... Freitext ...
       Ungeb. Fugenmat.*Ungeb. Bettung
   ... Freitext ...

                 16.01.0020.   -- -- -- -- -- -- --   32,00 m2 ............,..  ............,.. 
          Pflasterd. mit Großpfl.st. herst.

    ... Freitext ...*180/120/120
     ... Freitext ...*... Freitext ...
    Fuge 0/8*Segmentbogen

          Zwischensumme   16.01. ............,..
  

    16.02. RINNEN

                 16.02.0001.  16.115/030.99.22.99    120,00 m ............,..  ............,.. 
        Str./Rinnen aus Betonst. aufn.

     ... Freitext ...*... Freitext ...
      Fugenmörtel*Fund.Beton 10-20
   ... Freitext ...

                 16.02.0002.  16.115/030.99.22.99    220,00 m ............,..  ............,.. 
        Str./Rinnen aus Betonst. aufn.

     ... Freitext ...*... Freitext ...
      Fugenmörtel*Fund.Beton 10-20
   ... Freitext ...

                 16.02.0003.  16.115/030.99.22.99    180,00 m ............,..  ............,.. 
        Str./Rinnen aus Betonst. aufn.

     ... Freitext ...*... Freitext ...
      Fugenmörtel*Fund.Beton 10-20
   ... Freitext ...
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                 16.02.0004.  16.115/420.11.32.99.00    300,00 m ............,..  ............,.. 
        Rinne a. Pflast. aus Beton herst.

     Bordrinne.*St.160/160/140
            o.F., m.Vorsatz.*2-zeilig
     ... Freitext ...*... Freitext ...

                 16.02.0005.  16.115/420.11.31.99.00    180,00 m ............,..  ............,.. 
        Rinne a. Pflast. aus Beton herst.

     Bordrinne.*St.160/160/140
            o.F., m.Vorsatz.*1-zeilig
     ... Freitext ...*... Freitext ...

                 16.02.0006.  16.115/425.95.93.31.00    35,00 m ............,..  ............,.. 
          Rinne a. Pflast. aus Nst. herst.

    ... Freitext ...*100/100/100
      ... Freitext ...*3-zeilig
           Fund. eins.C16/20*Fugen Zem.mört.

                 16.02.0007.  16.115/425.95.95.31.90    45,00 m ............,..  ............,.. 
          Rinne a. Pflast. aus Nst. herst.

    ... Freitext ...*100/100/100
      ... Freitext ...*5-zeilig
           Fund. eins.C16/20*Fugen Zem.mört.
   ... Freitext ...

                16.02.0008.   -- -- -- -- -- -- --   65,00 m ............,..  ............,.. 
   Verstärkung der Rückenstütze

   Im Bereich von unbef. Randstreifen
   Verstärkung um 15 cm
  Beton C 20/25

          Zwischensumme   16.02. ............,..
  

      16.03. GABIONEN/MAUERN

                  16.03.0001.  12.108/105.99.01.99.01    300,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Baugrube herstellen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
      Tiefe bis 1,25 m*... Freitext ...
   Abr. senkrecht

                  16.03.0002.  07.117/713.99.04    165,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Gründungssohle verdichten

     ... Freitext ...*... Freitext ...
       Dpr = 100 v.H.
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                  16.03.0003.  16.118/318.91.31.91    130,00 m3 ............,..  ............,.. 
         Bew. Beton herst., Schalung gesond.

    ... Freitext ...*Stahlbeton
        C25/30*XC2*... Freitext ...
 Besenstrich

                  16.03.0004.  16.118/313.91.33.99.01    10,00 m3 ............,..  ............,.. 
        Bew. Beton einschl. Schalung herst.

    ... Freitext ...*Stahlbeton
          C25/30*XC2, XF1 und XA1
     ... Freitext ...*... Freitext ...
 Besenstrich

                 16.03.0005.  16.118/213.99    6,00 t ............,..  ............,.. 
   Betonstahl einbauen

     ... Freitext ...*... Freitext ...

                  16.03.0006.  06.111/103.99    200,00 m2 ............,..  ............,.. 
    Dränschicht an Bauwerk herstellen.

     ... Freitext ...*... Freitext ...

                 16.03.0007.   -- -- -- -- -- -- --   110,00 m3 ............,..  ............,.. 
     Senkr. Sickerschicht herstellen

     Kiessand 0/32 bzw. 2/32
     Breite über 0,50 bis 0,65 m

                 16.03.0008.  06.110/227.43.11.90.02    95,00 m ............,..  ............,.. 
   Sickerrohrleitung verlegen

      In BW-Hinterfüll*Rohr DN 150
          Vollsickerrohr*PVC-U-Rohr,Typ R2
      ... Freitext ...*Tiefe 1,25-5 m

                 16.03.0009.   -- -- -- -- -- -- --   60,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Bauliche Anlage abbrechen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
              Anl.freil./Mat.AN*Ges.Abbr.Verw.

                 16.03.0010.   -- -- -- -- -- -- --   145,00 m3 ............,..  ............,.. 
    Gabionen lief und einb.

                 16.03.0011.   -- -- -- -- -- -- --   10,00 m3 ............,..  ............,.. 
    Gabionen lief und einb.

                 16.03.0012.   -- -- -- -- -- -- --   55,00 m2 ............,..  ............,.. 
      Gabionen lief und einb. (Zulage)

                 16.03.0013.   -- -- -- -- -- -- --   135,00 m2 ............,..  ............,.. 
        Naturstein-Verblendung hers. (Zul.)

   Sandstein*Bruchrauh
       Steinh. 10-20 cm*18-25 cm breit
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                 16.03.0014.   -- -- -- -- -- -- --   11,00 m3 ............,..  ............,.. 
     Naturstein-Mauerwerk herstellen

      Wand, zweiseitig*... Freitext ...
   Sandstein*Gespitzt
          Steinh. 25-35 cm*MG III,Frost/Tau
     ... Freitext ...*... Freitext ...

                16.03.0015.   -- -- -- -- -- -- --   32,00 m ............,..  ............,.. 
     Naturstein-Abdeckung herstellen

   Auf Wand*Sandstein
    Gespitzt*55 cm breit
       15 cm hoch*0,5 - 1 m lang
     MG III, Frost/Tau

                 16.03.0016.   -- -- -- -- -- -- --   50,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Sandsteine abbrechen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
 Später wieder augbauen

                 16.03.0017.   -- -- -- -- -- -- --   84,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Pflaster aus Naturstein herstellen

     Bettung Beton, einschl. Erdarbeiten

                16.03.0018.   -- -- -- -- -- -- --   20,00 St ............,..  ............,.. 
    Sandsteinquader liefern und einba.

                 16.03.0019.   -- -- -- -- -- -- --   16,50 m3 ............,..  ............,.. 
     Naturstein-Mauerwerk herstellen

     Stützmauer..Freitext ...Sandstein 
       Steinh. 15-30 cm*MG III,

                16.03.0020.   -- -- -- -- -- -- --   18,00 m ............,..  ............,.. 
     Naturstein-Abdeckung herstellen

   Auf Wand*Sandstein
      60 cm breit, 10 cm hoch*

                 16.03.0021.   -- -- -- -- -- -- --   22,00 m2 ............,..  ............,.. 
      Palisadenwand herstellen, 12-14 cm

      Wandstärke üb. 12 bis 14 cm
        gefärbt, Länge 40 - 120 cm,
    Rücks. Schweißbahn,

                16.03.0022.   -- -- -- -- -- -- --   12,00 m ............,..  ............,.. 
        Stahlbetonwinkelst. H = 155 cm

     Lastfall SLW 60, 155/90 cm
         Sichtbet. grau,  MG III, 2 cm,
          30 cm Aufbet. C25/30 m. Bew.,

                16.03.0023.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 St ............,..  ............,.. 
         Außenecke H = 155 cm (Zulage)

      Außenecke, 90 Grad, zweiteilig
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                  16.03.0024.  16.112/108.94.05.91.01    150,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Frostschutzschicht herstellen

    ... Freitext ...*0/56
            EV2 min. 80MN/m2*... Freitext ...
       natürl. Gstk.*Abrechng. Auftrag

                 16.03.0025.  13.116/306.99.09.00.00    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Arbeitsgerüst herstellen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                16.03.0026.   -- -- -- -- -- -- --   16,00 St ............,..  ............,.. 
     Stufe für Böschungstr. herstellen

        ... Freitext ...*H/B 18/27 cm
   ... Freitext ...

                16.03.0027.   -- -- -- -- -- -- --   2,00 St ............,..  ............,.. 
   Stele liefern und setzen

   ... Freitext ...

          Zwischensumme   16.03. ............,..
  

          Zwischensumme   16. ............,..
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    17. SONSTIGES

    17.00. SCHILDER

                  
     Hinweis zur OZ 17.00.0001. 

                 17.00.0001.  11.130/012.10.05.11.19    15,00 St ............,..  ............,.. 
   Verkehrsschild abbauen

         Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1
     Fundament entf.*Neben d. Fahrbahn
      Säubern u. lagern*... Freitext ...

                 17.00.0002.  11.130/012.10.05.11.19    4,00 St ............,..  ............,.. 
   Verkehrsschild abbauen

         Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1
     Fundament entf.*Neben d. Fahrbahn
      Säubern u. lagern*... Freitext ...

                 17.00.0003.  11.130/012.10.99.99.10    4,00 St ............,..  ............,.. 
   Verkehrsschild abbauen

       Größe bis 1,1 m2*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...
   Säubern u. lagern

                 17.00.0004.  11.130/303.22.19.97.21    8,00 St ............,..  ............,.. 
   Rohrpfosten aufstellen

           Länge>1500-2000mm*R.St. 76,1/2,0 mm
    Mit Erdanker*... Freitext ...
      ... Freitext ...*Ortb.0,4/0,4/0,8
     Aushub verwerten*Preisänd. Pfosten

                 17.00.0005.  11.130/303.62.10.97.21    15,00 St ............,..  ............,.. 
   Rohrpfosten aufstellen

           Länge>3500-4000mm*R.St. 76,1/2,0 mm
    Mit Erdanker*... Freitext ...
     Ortb.0,4/0,4/0,8*Aushub verwerten
   Preisänd. Pfosten

                17.00.0006.   -- -- -- -- -- -- --   6,00 St ............,..  ............,.. 
       Ausrüstungsteil f. Rohrpf. einbauen

   Bodenhülse Grauguss 300mm

                 17.00.0007.  11.130/102.99.90.99.99    8,00 St ............,..  ............,.. 
   Verkehrsschild anbringen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...
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                 17.00.0008.  11.130/102.99.20.23.19    8,00 St ............,..  ............,.. 
   Verkehrsschild anbringen

     ... Freitext ...*Größe 2
    Folie RA 2*Profilverstärkt
        St.Rohrsch.Plan I*... Freitext ...

                 17.00.0009.  11.130/102.99.20.23.19    4,00 St ............,..  ............,.. 
   Verkehrsschild anbringen

     ... Freitext ...*Größe 2
    Folie RA 2*Profilverstärkt
        St.Rohrsch.Plan I*... Freitext ...

                 17.00.0010.  11.130/102.51.20.23.19    4,00 St ............,..  ............,.. 
   Verkehrsschild anbringen

       Zusatzz. Höhe 2*Größe 2
    Folie RA 2*Profilverstärkt
        St.Rohrsch.Plan I*... Freitext ...

                 17.00.0011.  11.130/102.99.90.92.22    8,00 St ............,..  ............,.. 
   Verkehrsschild anbringen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
     ... Freitext ...*3 mm dick
         St.Rohrsch.PlanII*UK Schild ab 2 m

                 17.00.0012.  11.130/102.51.20.22.21    4,00 St ............,..  ............,.. 
   Verkehrsschild anbringen

       Zusatzz. Höhe 2*Größe 2
     Folie RA 2*3 mm dick
          St.Rohrsch.PlanII*UK Schild unt.2 m

                 17.00.0013.  11.130/102.05.20.22.21    12,00 St ............,..  ............,.. 
   Verkehrsschild anbringen

      Rechteck, Querf.*Größe 2
     Folie RA 2*3 mm dick
          St.Rohrsch.PlanII*UK Schild unt.2 m

                 17.00.0014.  11.130/102.99.20.21.22    4,00 St ............,..  ............,.. 
   Verkehrsschild anbringen

     ... Freitext ...*Größe 2
     Folie RA 2*2 mm dick
         St.Rohrsch.PlanII*UK Schild ab 2 m

                 17.00.0015.  11.130/107.11.44.25.21    4,00 St ............,..  ............,.. 
   Wegweiser anbringen

       Ausf.zeichnung*Zeich.415,418,432
       Höhe 500 mm*Breite 2000 mm
    Folie RA 2*Profilverstärkt
        Alu-Klemmschellen*UK Schild unt.2 m
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                 17.00.0016.  11.130/102.99.20.21.22    4,00 St ............,..  ............,.. 
   Verkehrsschild anbringen

     ... Freitext ...*Größe 2
     Folie RA 2*2 mm dick
         St.Rohrsch.PlanII*UK Schild ab 2 m

                17.00.0017.   -- -- -- -- -- -- --   4,00 St ............,..  ............,.. 
       Ausrüstungsteil f. Rohrpf. einbauen

   Bodenhülse Grauguss 300mm

                 17.00.0018.  11.130/127.12.01.02.29    8,00 St ............,..  ............,.. 
      Verkehrssch./Wegweiser des AG anbr.

      Größe bis 1,1 m2*Profilverstärkt
         Befest. Teil AN*St.-Schelle Pl.II
      UK Schild ab 2 m*... Freitext ...

                17.00.0019.   -- -- -- -- -- -- --   2,00 St ............,..  ............,.. 
   Baustelleninformationsschilder

                 17.00.0020.  11.130/102.99.20.23.19    4,00 St ............,..  ............,.. 
   Verkehrsschild anbringen

     ... Freitext ...*Größe 2
    Folie RA 2*Profilverstärkt
        St.Rohrsch.Plan I*... Freitext ...

                 17.00.0021.  11.130/102.99.90.99.99    4,00 St ............,..  ............,.. 
   Verkehrsschild anbringen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...

          Zwischensumme   17.00. ............,..
  

       17.01. GELÄNDER U. DGL.

                17.01.0001.   -- -- -- -- -- -- --   80,00 m ............,..  ............,.. 
   Geländer aufnehmen

                17.01.0002.   -- -- -- -- -- -- --   70,00 m ............,..  ............,.. 
   Geländer herstellen

                17.01.0003.   -- -- -- -- -- -- --   6,00 St ............,..  ............,.. 
    Abknickung einbauen.

                17.01.0004.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 St ............,..  ............,.. 
   Geländertür  herstellen
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                17.01.0005.   -- -- -- -- -- -- --   48,00 m ............,..  ............,.. 
   Stahlgeländer einbauen

     Stahlrohre  48,3 x 2,6  mm
      Handlauf+Zwischnholm *Edelst.
      Höhe 1,00 m Pfostenab. 2,00 m

                17.01.0006.   -- -- -- -- -- -- --   35,00 m ............,..  ............,.. 
   Holzgeländer herstellen

      ... Freitext ...*Höhe 1,00 m
            Pf.länge 1,80 m*Pf.Nadelh. D10-12
           Pf.abstand 2,50m*Holm halbr.D10cm
 Aushub verteilen

                17.01.0007.   -- -- -- -- -- -- --   12,00 m ............,..  ............,.. 
   Stahlgeländer einbauen

     Stahlrohre  48,3 x 2,6  mm
      Handlauf+Zwischnholm *Edelst.
      Höhe 1,00 m Pfostenab. 2,00 m

                  
     Hinweis zur OZ 17.01.0008. 

                 17.01.0008.  11.128/101.33.22.40.09    8,00 m ............,..  ............,.. 
   Zaun aufnehmen

     Maschendrahtzaun*Höhe 1,50-2,00 m
     Pfosten Stahl*Abstand2,00-3,00m
      Pf.in Sockelmauer*... Freitext ...

                 17.01.0009.  11.128/237.14.11.22.09    8,00 m ............,..  ............,.. 
   Maschendrahtzaun herstellen

            Zaunhöhe 1,50 m*St.pf.moosgr.D48
               Pf.L2,10m,D30 T70*Pfostenabst.2,00m
                 Gefl.50x50ku.grün*Spdr.ku.3züg.grün
   ... Freitext ...

                17.01.0010.   -- -- -- -- -- -- --   2,00 St ............,..  ............,.. 
   Poller abbauen

                17.01.0011.   -- -- -- -- -- -- --   2,00 St ............,..  ............,.. 
   Absperrpoller des AG einbauen

                17.01.0012.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 St ............,..  ............,.. 
       Toranlage (Stahl) anpassen

     Tor 2-flügel.
     Breite über 4,00 bis 5,00 m
 Ausführung  nach Angabe des AG
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                17.01.0013.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 St ............,..  ............,.. 
       Türanlage (Stahl) anpassen

     Tür 1-flügel.
     Breite über 1,00 bis 1,50 m
 Ausführung  nach Angabe des AG

                17.01.0014.   -- -- -- -- -- -- --   12,00 m ............,..  ............,.. 
   Treppenstufen aufnehmen

   Blockstufen versch. Abmessungen
     Wiederverw. St. säubern
     übr. Aufbruchg. Verwertung AN

                17.01.0015.   -- -- -- -- -- -- --   12,00 m ............,..  ............,.. 
   Blockstufe aus Betonwerkstein herst

 Blockstufen Sichtbeton
       Nutzfl. gefärbt *Höhe 14-16 cm
       Auftr. 35-40 cm *Auflager C 20/25

                 17.01.0016.   -- -- -- -- -- -- --   44,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Drainmatte einbauen

 Zum Schutz der Abdichtung
    Mat. = bitumengeb.
      Polystyrolkugeln, d = 5 cm

                 17.01.0017.   -- -- -- -- -- -- --   44,00 m2 ............,..  ............,.. 
     Bit. Dichtungsaufstrich herstellen

      Lös./ungef.Bit.
   Streich./spritzen
  Drei Arbeitsg.
   Schichtdicke 2 mm

                17.01.0018.   -- -- -- -- -- -- --   44,00 m ............,..  ............,.. 
   Fundament abstemmen

 Überstehende Sockel
      Beton, Mauerw, Stahlbet.
       Breite bis 20 cm, Höhe bis 25 cm
     Abbruchg. Verw. AN

                 17.01.0019.   -- -- -- -- -- -- --   44,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Putz herstellen

     Gerade Wand *Rauhputz, mehrlagig
     MG III,wasserund.*Spritzvorwurf
    1,0 cm bis 3,0 cm dick
     Ausbesserung u. kl. Flächen

                17.01.0020.   -- -- -- -- -- -- --   4,00 St ............,..  ............,.. 
   Fahnenmasten abbauen

                17.01.0021.   -- -- -- -- -- -- --   4,00 St ............,..  ............,.. 
   Fahnenmasten des AG einbauen
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                17.01.0022.   -- -- -- -- -- -- --   4,00 St ............,..  ............,.. 
   Stahlbaumscheiben abbauen

                17.01.0023.   -- -- -- -- -- -- --   4,00 St ............,..  ............,.. 
   Stahlbaumscheiben des AG einbauen

                17.01.0024.   -- -- -- -- -- -- --   15,00 m ............,..  ............,.. 
   Geländer auf und abbauen

      ... Freitext ...*Höhe 1,00 m

                17.01.0025.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Stahtreppe  auf und abbauen

   ... Freitext ...

          Zwischensumme   17.01. ............,..
  

    17.02. STRAßENBELEUCHTUNG

                 17.02.0001.   -- -- -- -- -- -- --   18,00 m3 ............,..  ............,.. 
          Kabel-/Leitungsgraben o.dgl. herst.

       Homog. B  *Tiefe bis 1,0 m
     Breite 0,3 bis 0,5 m
       Aush.Verw. nach Wahl d. AN

                 17.02.0002.   -- -- -- -- -- -- --   3,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Mehraushub für Leitungsgräben

     wie vor, jed. für
 Mehraushub sowie für
    Muffenlöcher u. dgl.
   Tiefe bis 1,25 m

                 17.02.0003.   -- -- -- -- -- -- --   3,00 m3 ............,..  ............,.. 
        Handschachtung f. Leitungsgr.(Zul.)

   aus Kabel./Leitungsgraben
 Berechnet wird der
 Mehraufwand

                 17.02.0004.   -- -- -- -- -- -- --   10,00 m3 ............,..  ............,.. 
        Boden liefern,in Leitungsgrab.einb.

       ... Freitext ... *Oberh.Leitungsz.
 Abrechnung Wände

                 17.02.0005.   -- -- -- -- -- -- --   8,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Kabelsand einbauen

  Zur Abdeckung von Kabel,
    Leitungen u. dgl.
 Sand einbauen und leicht
  abstampfen.
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                 17.02.0006.  07.134/210.26.21    100,00 m ............,..  ............,.. 
   Kabelschutzrohr einbauen

          PVC hart 11Ox5,3*1rohrig/Kiesmant.
  Stahldraht einz.

                 17.02.0007.  07.134/015.25.42.05.02    50,00 m ............,..  ............,.. 
   Kabel umlegen

       K.in Betrieb*DU bis 3O mm
        AM=Kunststoffhaub*Lagern u. beseit.
          Kabel sich.,Bettg*Abdeckg.,Trassbd.

                  
     Hinweis zur OZ 17.02.0008. 

                 17.02.0008.  07.134/015.26.42.05.02    30,00 m ............,..  ............,.. 
   Kabel umlegen

          K.in Betrieb*DU 3O - 5O mm
        AM=Kunststoffhaub*Lagern u. beseit.
          Kabel sich.,Bettg*Abdeckg.,Trassbd.

                17.02.0009.   -- -- -- -- -- -- --   2,00 St ............,..  ............,.. 
   Kabelschachtabdeckung anpassen

                17.02.0010.   -- -- -- -- -- -- --   6,00 St ............,..  ............,.. 
   Lampenmast abbauen

   Nennhöhe über 4-6 m
     Mast innerh. Baust. lagern

                17.02.0011.   -- -- -- -- -- -- --   6,00 St ............,..  ............,.. 
     Lichtmasten d. AG aufstellen

     Fund. C 20/25 herstellen
     Nennhöhe über 4 - 6 m
      Rohr DN 300, Erdarb Kl. 3-6
   Stromanschl. bauseits

          Zwischensumme   17.02. ............,..
  

    17.03. FAHRBAHNMARKIERUNG

                17.03.0001.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
        Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

 für Markierungsarbeiten

                 17.03.0002.  05.131/303.11.16.92.39    50,00 m ............,..  ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

           M.Vorm.a.Erstmark*Breite 0,12 m
   Durchgehend*Heißplastik
     ... Freitext ...*P 7
       Überrollb. T 3*... Freitext ...
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                 17.03.0003.  05.131/303.11.56.92.39    50,00 m ............,..  ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

           M.Vorm.a.Erstmark*Breite 0,12 m
       Str./Lü.untersch*Heißplastik
     ... Freitext ...*P 7
       Überrollb. T 3*... Freitext ...

                 17.03.0004.  05.131/307.21.69.23.99    46,00 m ............,..  ............,.. 
   Quermarkierung Typ II herstellen

      Wartelinie*Strich m. Vorm.
    Heißplastik*... Freitext ...
       P 7*Überrollb. T 3
   ... Freitext ...

                  17.03.0005.  05.131/103    24,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Markierungsfläche trocknen

                  17.03.0006.  05.131/107.01    24,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Markierungsfläche reinigen

 Wasserhochdruck

                17.03.0007.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 h ............,..  ............,.. 
   Einweisung Kolonnenführer des AN

          Zwischensumme   17.03. ............,..
  

      17.04. SHUTTLE-VERKEHR

                17.04.0001.   -- -- -- -- -- -- --   28,00 d ............,..  ............,.. 
   Fahrzeug vorhalten

    mind. 90 kW

                17.04.0002.   -- -- -- -- -- -- --   10.100,00 km ............,..  ............,.. 
   Fahrzeug  unterhalten

                17.04.0003.   -- -- -- -- -- -- --   340,00 h ............,..  ............,.. 
     Shuttle-Busfahrer einsetzen

          Zwischensumme   17.04. ............,..
  

          Zwischensumme   17. ............,..
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       Kurztext-/Preis-Verzeichnis 
 Zusammenstellung 

         Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
        VE: BA 10 Kreisstraße 77
       LV: K 77 WESERBRÜCKE
     
    OZ  GB in EUR
     

    LV K 77

        00. BE, PRÜFUNGEN, BEARBEITUNG

        00.00. BAUSTELLENEINRICHTUNG ............,..

        00.01. BAUBÜRO ............,..

        00.02. KONTROLLPRÜFUNGEN ............,..

        00.03. BAUSTELLENVERORDNUNG ............,..

        00.04. TECHNISCHE BEARBEITUNG ............,..

        00.05. BEWEISSICHERUNG ............,..

        00.06. VERMESSUNG ............,..

        00.07. STUNDENLOHNARBEITEN ............,..

          00.08. FISCHE U. MUSCHELN ............,..

        00.09. VERSORGUNGSLEITUNGEN ............,..

        00.10. KAMPFMITTELUNTERSUCHUNG ............,..

          Summe 00.  ............,..

    01. VERKEHRSSICHERUNG

        01.00. VERKEHRSSICHERUNG ............,..

          Summe 01.  ............,..

    02. ERDARBEITEN

        02.00. ERDARBEITEN ............,..

            02.01. BAUSTRASSEN U. TEMP: VORSCHÜTTUNGEN ............,..

        02.02. UFERBEFESTIGUNG ............,..
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         Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
        VE: BA 10 Kreisstraße 77
       LV: K 77 WESERBRÜCKE
     
    OZ  GB in EUR
     

          Summe 02.  ............,..

    03. GRÜNDUNG UND VERBAU

        03.00. GRÜNDUNG ............,..

        03.01. SPUNDVERBAU ............,..

        03.02. BOHLTRÄGERVERBAU ............,..

        03.03. WASSERHALTUNG ............,..

          Summe 03.  ............,..

    04. BRÜCKENABBRUCH

        04.00. ABBRUCH UND ENTSORGUNG ............,..

          04.01. PCB-HALTIGE STOFFE ............,..

          Summe 04.  ............,..

    05. BETONARBEITEN

          05.00. BETON, STAHLBETON ............,..

             05.01. STAHLBAU (VFT-Träger) ............,..

        05.02. KORROSIONSSSCHUTZ ............,..

        05.03. BEHELFSBRÜCKE ............,..

        05.04. LEITWERK ............,..

        05.05. QUERVERSCHHUB ............,..

          Summe 05.  ............,..
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         Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
        VE: BA 10 Kreisstraße 77
       LV: K 77 WESERBRÜCKE
     
    OZ  GB in EUR
     

      06. ÜBERGÄNGE, LAGER

            06.00. Ü-KOS, UND EINBAUTEILE ............,..

        06.01. LAGER ............,..

          Summe 06.  ............,..

    07. ENTWÄSSERUNG

        07.00. ENTWÄSSERUNG BAUWERK ............,..

          Summe 07.  ............,..

    08. GERÜSTARBEITEN

        08.00. GERÜSTE ............,..

          Summe 08.  ............,..

    09. SONSTIGES

        09.00. DIVERSE LEISTUNGEN ............,..

          Summe 09.  ............,..

    10. ASPHALT UND ABDICHTUNG

        10.00. FAHRBAHNABDICHTUNG ............,..

          Summe 10.  ............,..

      11. BESTANDSPL./PRÜFUNGEN
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         Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
        VE: BA 10 Kreisstraße 77
       LV: K 77 WESERBRÜCKE
     
    OZ  GB in EUR
     

        11.00. VERMESSUNG ............,..

        11.01. KONTROLLPRÜFUNGEN ............,..

          Summe 11.  ............,..

    12. ERDBAU

        12.00. VORARBEITEN ............,..

        12.01. ARBEITEN FORSTSTRAßE ............,..

          Summe 12.  ............,..

    13. ENTWÄSSERUNG

        13.00. MULDEN UND GRÄBEN ............,..

            13.01. ABLÄUFE/SCHÄCHTE/LEITUNGEN ............,..

          Summe 13.  ............,..

    14. SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL

        14.00. FROSTSCHUTZSCHICHT ............,..

          Summe 14.  ............,..

    15. ASPHALTBAUWEISEN

        15.00. VORARBEITEN ............,..

          15.01. ASPHALTEINBAU/SONSTIGES ............,..

          Summe 15.  ............,..
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         Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
        VE: BA 10 Kreisstraße 77
       LV: K 77 WESERBRÜCKE
     
    OZ  GB in EUR
     

        16. BORDE/PFLASTER/RINNEN

        16.00. BORDE ............,..

        16.01. PFLASTER ............,..

        16.02. RINNEN ............,..

          16.03. GABIONEN/MAUERN ............,..

          Summe 16.  ............,..

    17. SONSTIGES

        17.00. SCHILDER ............,..

           17.01. GELÄNDER U. DGL. ............,..

        17.02. STRAßENBELEUCHTUNG ............,..

        17.03. FAHRBAHNMARKIERUNG ............,..

          17.04. SHUTTLE-VERKEHR ............,..

          Summe 17.  ............,..
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         Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
        VE: BA 10 Kreisstraße 77
       LV: K 77 WESERBRÜCKE
     
    OZ  GB in EUR
     

    LV K 77

            00. BE, PRÜFUNGEN, BEARBEITUNG ............,..

        01. VERKEHRSSICHERUNG ............,..

        02. ERDARBEITEN ............,..

        03. GRÜNDUNG UND VERBAU ............,..

        04. BRÜCKENABBRUCH ............,..

        05. BETONARBEITEN ............,..

          06. ÜBERGÄNGE, LAGER ............,..

        07. ENTWÄSSERUNG ............,..

        08. GERÜSTARBEITEN ............,..

        09. SONSTIGES ............,..

        10. ASPHALT UND ABDICHTUNG ............,..

          11. BESTANDSPL./PRÜFUNGEN ............,..

        12. ERDBAU ............,..

        13. ENTWÄSSERUNG ............,..

        14. SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL ............,..

        15. ASPHALTBAUWEISEN ............,..

            16. BORDE/PFLASTER/RINNEN ............,..

        17. SONSTIGES ............,..
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         Projekt: 18913 K77, Weserbrücke Bad Karlshafen
        VE: BA 10 Kreisstraße 77
       LV: K 77 WESERBRÜCKE
     
    OZ  GB in EUR
     

   Zusammenstellung des Angebotes

          Summe der Abschnitte (netto)  ............,..

          Angebotssumme (netto) ............,.. 

                + 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)  ............,..

          Angebotssumme (brutto) ............,..
    

           Druckdatum:  21.03.2017  10:11:18 Seite: 303 

     Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement - Kassel
     Untere Königsstraße 95, 34117 Kassel


